




**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**PALERMO**

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**  
**Deliberazione n° 000576 del 24 OTT 2024**

**Oggetto:** PNRR – Missione 6 Salute, Componente 2, investimento 1.2 – Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2]. Decisione di contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA, del servizio di ingegneria e architettura relativo al **Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori** per i *“Lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del Presidio Ospedaliero Civico di Partinico”* **CUP F82C22000140001** nell'ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell'ASP di Palermo. **Decisione di contrarre – Approvazione atti tecnici e amministrativi – Attivazione e Indizione Trattativa diretta – Affidamento Servizio**

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<b>DIPARTIMENTO RISORSE</b>
<b>U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI PROGETTI SANITARI UFFICIO SPECIALE</b>	<b>TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E STRUTTURALI</b>
<b>ANNOVAZIONE CONTABILE – BILANCIO ESERCIZIO 2024</b>	
Proposta n. <u>109</u> del <u>22-10-24</u> Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio	
N° Centro di costo _____	N° Conto Economico _____
N° Conto Economico _____	N° Conto Patrimoniale <u>1.01.02-10.30</u>
Ordine n° _____ del _____	Importo € _____
Tetto di spesa/Budget assegnato € _____	Budget pluriennale _____
Budget utilizzato/impegnato € _____	Anno _____ Euro _____
Budget presente atto € _____	Anno _____ Euro _____
Disponibilità residua budget € _____	
Budget pluriennale _____	
Anno _____ Euro _____	
Anno _____ Euro _____	
<input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa	
<b>Il Responsabile del procedimento</b> (Ing. Salvatore Colletta) 	<b>Il Direttore della U.O.C.</b> <b>Bilancio e Programmazione</b>  <b>Il Dirigente Amministrativo</b> <u>Dott.ssa Francesca Lo Re</u> 
<b>Il RUP</b> (Arch. Giuseppe Di Franza) 	

L'anno duemilaventiquattro, il giorno VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Generale dell'ASP di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.P. n. 314/Serv. 1°/S.G. del 21.06.2024, assistita da Dott. LUIGI VAVONE quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## **Il Dirigente Tecnico dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari**

**Arch. Giuseppe Di Franza**

### **Richiamati**

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS- , con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relative ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.

### **Premesso che:**

- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontra che il Target T4 2022 — con scadenza 31 marzo 2023 — prevede, per la realizzazione degli interventi riguardanti la linea "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile" (O.S.S.), l'assegnazione dei progetti idonei per l'indizione delle gare;
- con Delibera n. 962 del 23.06.2022 è stato nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'arch. G. Di Franza per la linea M6.C2 – 1.2 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile" per i lavori in oggetto.



- con Delibera del Commissario Straordinario n. 351 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi al progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), redatti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, per il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo alla verifica della vulnerabilità sismica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico, strutturale e progettazione di fattibilità tecnico economica con restituzione del rilievo in modalità BIM, per l'edificio sede del Presidio Ospedaliero Civico di Partinico in (PA);
- con le Delibere del Commissario Straordinario n. 423 del 27/03/2023 e n. 462 del 29/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 “Case della comunità e presa in carico della persona (CdC)”, C2-1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (OSS)” e C1-1.3 “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia Ospedali di comunità (OdC)” AQ 3 lavori (OS21 – OG1) e servizi di ingegneria e architettura (S.06 – E.10 – IA.04);
- che con provvedimento n. 0217812 del 27/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento del SUB Lotto prestazionale 2 di lavori in Appalto Integrato (OS21 – OG1) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (S.06 – E.10 –IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità e ospedali sicuri per la regione siciliana per gli interventi di ristrutturazione di immobili in case della comunità, ospedali delle comunità, e ospedali sicuri per la regione siciliana;

**Dato atto che:**

- l'intervento relativo al SUB Lotto prestazionale 2 di lavori in Appalto Integrato (OS21 – OG1) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (S.06 – E.10 –IA.04) lotto geografico A (PA-AG) CLASTER AQ 3 PALERMO – A, è stato aggiudicato al raggruppamento di imprese LE.IL COSTRUZIONI S.R.L (mandataria) - CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L (mandante) - EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C. sas (consorzata 1) con il ribasso percentuale unico del 33,00% e che il progetto esecutivo è stato redatto dal gruppo di progettazione indicato dal suddetto operatore economico guidato dalla PLANIR S.R.L. con sede legale in via C. Pompea n. 1943, 98165 Messina P.IVA 03570170831.
- per l'intervento di cui al punto precedente “lavori in Appalto Integrato (OS21 – OG1) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (S.06 – E.10 –IA.04) lotto geografico A (PA-AG) CLASTER AQ 3 PALERMO – A” **CUP F28C22000140001**, è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto specifico **A0106A7034**;
- sono stati sottoscritti, in data 25.09.2023 l'all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 49 assunto al protocollo ASP al n. 323077-2023 del 25.09.2023, in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 76 del 11/10/2023 assunto al Protocollo ASP al n. 365580-2023 del 19.10.2023 e l'addendum n.1 all'ODA n. 49 sottoscritto in data 10/10/2023;
- è stato altresì sottoscritto il 28.09.2023, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva assunto al Protocollo ASP al n. 328562-2023 del 28.10.2023;
- a seguito della consegna della progettazione esecutiva, con nota prot. n. 181005 del 12/04/2024 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14/bis L. n. 241/1990, per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento inerente i “Lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del Presidio Ospedaliero Civico di Partinico” CUP F82C22000140001”;
- allo scadere del termine prestabilito, valutati i pareri resi dagli Enti ed Autorità, è stato stilato dal RUP il verbale di chiusura della conferenza dei servizi decisoria assunto al protocollo ASP al n. 242114-2024 del 20.05.2024;



**Considerato che:**

- per l'intervento relativo al SUB Lotto prestazionale 1 Servizi di Verifica della progettazione, lotto geografico A (PA-AG) CLASTER AQ 3 PALERMO – A” **CUP F28C22000140001**, è stato aggiudicato alla società di ingegneria CONTECO CHECK S.R.L. con sede in Via Sansovino - n. 4 - 20133 Milano PIVA 11203280158, con il ribasso percentuale del 28,18 %;
- in data 04/10/2024 è stato redatto dalla società CONTECO CHECK S.R.L. il Rapporto di Verifica Conclusivo RC 01-02\_00 del 04.10.2024 assunto al prot. ASP n. 464221/2024 del 07/10/2024;
- in data 10/10/2024 è stato redatto il “verbale di validazione del progetto esecutivo” assunto al protocollo ASP al n. 473496/2024 del 10/10/2024;
- con la Delibera del Direttore Generale n. 527 del 16/10/2024 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i “Lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede del Presidio Ospedaliero Civico di Partinico CUP F82C22000140001”;

**Preso atto che:**

- che il personale tecnico dell’U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari risulta ampiamente impegnato nello svolgimento di numerosi altri compiti relativi alle procedure nell’ambito di progetti a destinazione vincolata (PNRR, PSN, PoFESR, ecc ...);
- da una ricognizione interna i tecnici in servizio presso questa amministrazione, risultano essere impegnati in molteplici attività e pertanto non possono assolvere l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori per l’intervento in oggetto;
- è stato calcolato il corrispettivo, ai sensi del DM del 2016, per l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori il cui importo è pari a € 99.661,77 oltre al 4% del contributo Inarcassa di € 3.986,47 per un imponibile totale di € 103.648,24 oltre IVA al 22% pari ad € 22.802,61 per un totale complessivo di € 126.450,85;
- l’azienda dispone di un “Albo Fornitori” per l’approvvigionamento di Lavori, Servizi e Forniture mediante procedure online raggiungibile al link <https://asppalermo.acquistitelematici.it> il cui regolamento per la *formazione e la gestione* è stato approvato con Delibera n. 939 del 11.08.2021.
- ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 *le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importi inferiori a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- trattandosi di appalto d’importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all’affidamento del servizio di ingegneria e architettura in oggetto;
- è stato rispettato il principio di rotazione nei termini stabiliti dall’art. 49 del D.lgs. 36/2023;

**Ritenuto** necessario provvedere con urgenza all’affidamento dell’incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione al fine di effettuare la consegna e l’esecuzione dei *Lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede del Presidio Ospedaliero Civico di Partinico CUP F82C22000140001* nell’ambito degli interventi inseriti nel PNRR di cui l’ASP di Palermo è soggetto attuatore esterno.

**Dato atto che:**

- il professionista che è stato scelto sull’albo aziendale è l’Arch. Orlando Giglio Cod. Fisc. GGLRND79E05F061V, nato ad Mazzara del Vallo (TP) il 05/05/1979, con studio professionale in Via Giovanni Burgio, 91026 Trapani, iscritto all’ordine degli Architetti di Trapani al n°1398 dal 27/03/2007, P. IVA 02381610811, numero posizione INARCASSA 7856616, PEC arch.orlandogiglio@pec.it, che contattato tramite nota pec del 20/08/2024, ha dato disponibilità ad assumere l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori con nota pec di pari data;
- si è fatto ricorso al portale del mercato elettronico Me.PA. gestito da Consip-MEF, ai sensi degli artt. 25 e 88 del D.lgs. 36/2023;

- il 10.10.2024 è stata avviata la trattativa diretta n. 4723513 per l'importo a base d'asta di € 99.661,77 per il servizio di CSE;
- per la procedura in oggetto è stato richiesto il **CIG B3E8B0BCAE** direttamente dall'applicativo "anac form" del portale Me.PA.;
- sono stati pubblicati sul portale Me.PA., per la procedura telematica di affidamento, i seguenti allegati che, una volta compilati e firmati digitalmente dall'O.E., sono stati caricati sullo stesso portale:
  - All.1 - Dichiarazione impegno e di possesso requisiti
  - All.1-bis - Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva
  - All.2 – Patto integrità - Modulo N all. al PTPC - ASP-PA
  - All.3 – Pantouflage - Modulo I all. al PTPC - ASP-PA
  - All.4 – Dichiarazione di presa visione e accettazione codice di comportamento
  - All.5 – Dichiarazione titolare effettivo persona giuridica
  - All.6 – Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari
  - All.7 – Dichiarazione Antiriciclaggio
  - All.8 – Assenza di conflitti di interesse
  - All.9 – Dichiarazione Anticorruzione
  - All.10 – Dichiarazione di conformità ai principi DNSH
  - All.11 – Modello censimento ditta
  - All.12 – Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa
  - DGUE
  - Disciplinare e Corrispettivi per il CSE
- che il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è il 18.10.2024;
- che l'O.E. ha caricato correttamente tutta la documentazione richiesta sul portale e sono stati avviati i controlli di rito sulle dichiarazioni rese;
- per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori il professionista Arch. Orlando Giglio ha offerto un ribasso d'asta del 3,00 % che verrà applicato alla quota delle spese ed oneri accessori ai sensi della legge 21 Aprile 2023 n. 49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", e che lo stesso risulta pari a € 99.113,58 oltre al 4% del contributo Inarcassa di € 3.964,54 per un imponibile totale di € 103.078,12 oltre IVA al 22% pari ad € 22.677,19 per un totale complessivo di € 125.755,31;
- che per l'affidamento dell'incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione al fine di effettuare la consegna e l'esecuzione dei Lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del Presidio Ospedaliero Civico di Partinico CUP F82C22000140001 è stato redatto il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO				
A- Spese tecniche del servizio		Ribasso		
a.1	CSE - Corrispettivo prestazione		€ 81.388,78	€ 81.388,78
a.2	CSE - Spese ed oneri accessori	3,00%	€ 18.272,99	€ 17.724,80
			<b>TOTALE A</b>	<b>€ 99.113,58</b>
B - Somme a disposizione dell'amministrazione per:				
b.1	Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106 c.1 lett. a) del DL 50/16 (=10%)			€ 9.911,36
b.2	spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno			€ 1.982,27
b.3	Contributo ANAC			€ 34,00
b.4	Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi (4%) su A			€ 3.964,54
b.5	IVA 22% su A + b.4			€ 22.677,19
b.6	IVA 22% su b.1			€ 2.180,50
			<b>TOTALE B</b>	<b>€ 40.749,86</b>
			<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 139.863,44</b>



**Atteso che:**

- il contratto sarà stipulato secondo le disposizioni dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e, in particolare, trattandosi di affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- il RUP, vista la necessità acceleratoria, consegnerà il servizio tramite verbale e stipulerà il contratto in forma elettronica, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione in attesa della efficacia dell'aggiudicazione;

**Riservarsi** di procedere all'accertamento dei requisiti tramite il sistema FVOE per i controlli di rito su quanto dichiarato in sede di partecipazione da parte dell'O.E.;

**Considerato che:**

- qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs 36/2023, può imporre all'O.E. l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- trova applicazione l'art. 120, comma 10 del D.lgs 36/2023 anche con riguardo alle proroghe;
- la somma relativa all'affidamento in parola trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato "*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*";
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA\_PNRR/2024/68/0 e la relativa sub autorizzazione UA\_PNRR/2024/68/1 dell'importo *de quo* (All. 1);

**Ritenuto** necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

**Dato atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org) sezione "Bandi Gara";

**Dato atto** che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

**PROPONE**

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

- **prendere atto** che il RUP ha scelto sull'albo aziendale il professionista l'Arch. Orlando Giglio Cod. Fisc. GGLRND79E05F061V, nato ad Mazzara del Vallo (TP) il 05/05/1979, con studio professionale in Via Giovanni Burgio, 91026 Trapani, iscritto all'ordine degli Architetti di Trapani al n°1398 dal 27/03/2007, P. IVA 02381610811, numero posizione INARCASSA 7856616, PEC [arch.orlandogiglio@pec.it](mailto:arch.orlandogiglio@pec.it), per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori;
- **prendere atto** che il 10.10.2024 è stata avviata la trattativa diretta n. 4723513 per l'importo a base d'asta di € 99.661,77 per il servizio di CSE oltre Inarcassa e IVA al 22%;
- **approvare** il seguente Quadro Economico per l'*Affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori per lavori miglioramento sismico dell'edificio sede del Presidio Ospedaliero Civico di Partinico CUP F82C22000140001*:

QUADRO ECONOMICO				
A- Spese tecniche del servizio		Ribasso		
a.1	CSE - Corrispettivo prestazione		€ 81.388,78	€ 81.388,78
a.2	CSE - Spese ed oneri accessori	3,00%	€ 18.272,99	€ 17.724,80
			<b>TOTALE A</b>	<b>€ 99.113,58</b>
B - Somme a disposizione dell'amministrazione per:				
b.1	Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106 c.1 lett. a) del DL 50/16 (=10%)			€ 9.911,36
b.2	spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno			€ 1.982,27
b.3	Contributo ANAC			€ 34,00
b.4	Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi (4%) su A			€ 3.964,54
b.5	IVA 22% su A + b.4			€ 22.677,19
b.6	IVA 22% su b.1			€ 2.180,50
			<b>TOTALE B</b>	<b>€ 40.749,86</b>
			<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 139.863,44</b>

- **prendere atto** che per la procedura in oggetto è stato richiesto il **CIG B3E8B0BCAE** direttamente dall'applicativo "ANAC FORM" del portale Me.PA.;
- **prendere atto** sono stati pubblicati sul portale Me.PA., per la procedura telematica di affidamento, i seguenti allegati che, una volta compilati e firmati digitalmente dall'O.E., sono stati caricati sullo stesso portale:
  - All.1 - Dichiarazione impegno e di possesso requisiti
  - All.1-bis - Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva
  - All.2 – Patto integrità - Modulo N all. al PTPC - ASP-PA
  - All.3 – Pantouflage - Modulo I all. al PTPC - ASP-PA
  - All.4 – Dichiarazione di presa visione e accettazione codice di comportamento
  - All.5 – Dichiarazione titolare effettivo persona giuridica
  - All.6 – Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari
  - All.7 – Dichiarazione Antiriciclaggio
  - All.8 – Assenza di conflitti di interesse
  - All.9 – Dichiarazione Anticorruzione
  - All.10 – Dichiarazione di conformità ai principi DNSH
  - All.11 – Modello censimento ditta
  - All.12 – Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa
  - DGUE
  - Disciplinare
  - Corrispettivi per il CSE
- **Quantificare** la spesa per l'affidamento di *Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori* in euro pari a € 99.113,58 oltre al 4% del contributo Inarcassa di € 3.964,54 per un imponibile totale di € 103.078,12 oltre IVA al 22% pari ad € 22.677,19 per un totale complessivo di € 125.755,31 che sarà imputata sul conto 1.01.02.10.30 denominato "immobilizzazioni materiali in corso e acconti";
- **accantonare** le somme per gli imprevisti comprensivi di IVA al 22% per € 12.091,86, per il contributo ANAC € 34,00 e per l'incentivo funzioni tecniche € 1.982,27 per un totale di **€ 14.108,13 (euro quattordicimilacentotto/13)**;
- **dare atto** che è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA\_PNRR/2024/68/0 e la relativa sub autorizzazione UA\_PNRR/2024/68/1 dell'importo *de quo* (All. 1);
- **prendere atto** di dover anticipare su bilancio aziendale la somma necessaria per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, relativi alla linea di intervento M6. C1 -1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia Ospedali di Comunità", per l'importo totale complessivo del Quadro



Economico è di € 139.863,44 (euro centotrentanovemilaottocentosessantatre/44) comprensivo di cassa previdenziale, IVA, imprevisti, contributo ANAC, per l'incentivo funzioni tecniche, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;

- **demandare** al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti conseguenziali alla presente deliberazione;
- **dare atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- **notificare**, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:
  - a. al RUP Arch. Giuseppe Di Franza;
  - b. al Collegio Sindacale;
  - c. all'UOC Bilancio e Programmazione;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.34, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- **di provvedere** ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 50/2016 alla pubblicazione della presente deliberazione nel proprio sito [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org) alla sezione "Delibere";

**Il RUP**

(Giuseppe Di Franza)





Sul presente atto viene espresso

parere FAVOREVOLE dal

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott. Ignazio Del Campo)

parere FAVOREVOLE dal

**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dott. Antonino Levita)

---

**IL DIRETTORE GENERALE**

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario; e dal Direttore Amministrativo
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott.ssa Daniela Faraoni)

**Il Segretario verbalizzante**








**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**PALERMO**

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000576 DEL 24 OTT 2024

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni



La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il \_\_\_\_\_ l'Addetto \_\_\_\_\_

E' stata ritirata dall'Albo il \_\_\_\_\_ l'Addetto \_\_\_\_\_

- ☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- ☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Palermo \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

\_\_\_\_\_

Annotazioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_






Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2024	68	0					5 705 869,80	Lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del Presidio Ospedaliero Civico di Partinico (Pa)_Delibera n. 527 del 16/10/2024 di approvazione in linea Amministrativa_CUP: F82C22000140001

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
5 705 869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	125 755,31	5 580 114,49

000576 24 OTT 2024



Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2024	68	1					125 755,31	Affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per il Lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del Presidio Ospedaliero Civico di Partinico (Pa)

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
125 755,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 755,31

000576 24 OTT 2024