

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. _____ del _____

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Progettazione e manutenzione

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 50 co.1) lett. b) del D. Lgs. 36/2023 del servizio progettazione esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei “lavori di manutenzione straordinaria edile-impiantistica per l’adeguamento dei locali da destinare alla nuova risonanza magnetica presso il Presidio Ospedaliero Cimino di Termini Imerese”

L'Estensore: MAURIZIO FERLISI

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il presente provvedimento si compone di
n.9 pagine di cui n.1 pagine di allegati

Il Responsabile del Procedimento

MAURIZIO FERLISI

UOC Progettazione e manutenzione

Dott. Pietro Maria Caltagirone

Importo	Anno	Tipo	Numero Conto	Descrizione Conto

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.

Il Funzionario

Il Direttore U.O.C.
Bilancio e Programmazione
Dott. Giovanni Taverna

Il Direttore dell' UOC Progettazione e manutenzione in esecuzione della delega conferita da ultimo con Deliberazione n. 609 del 20/05/2021 dal Direttore Generale, adotta il presente provvedimento:

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI

Proponente: Dirigente Ingegnere Maurizio Ferlisi Responsabile Unico del Progetto

Premesso che

- **con Delibera del Direttore Generale n. 1568 del 18.10.2022**, il sottoscritto Dott. Pietro Maria Caltagirone è stato nominato Direttore titolare della U.O.C. *Progettazione e Manutenzioni* del Dipartimento *Risorse Tecnologiche, Finanziarie e Strutturali*;
- l'A.S.P. di Palermo, nell'anno 2020, al fine di procedere all'aggiornamento tecnologico e impiantistico dei reparti di diagnostica per immagini, resosi necessario anche a causa della grave emergenza pandemica da Covid19 che ha visto la necessità di un maggior utilizzo di dispositivi medici (T.A.C., R.M, Telecomandati..) per monitorare i pazienti infetti nell'evolversi della malattia, ha autorizzato e attivato una serie di procedimenti ad evidenza pubblica per l'acquisto di nuove apparecchiature elettromedicali;
- **con delibera n. 754 del 12.08.2020**, preso atto dei Decreti Assessoriali n. 658, 659 del 27.07.2020 e n. 694 del 31.07.2020 con i quali venivano assegnate alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale le risorse del P.S.N. anni 2019/20 di cui alla linea 5 *"La tecnologia sanitaria operativa come strumento di integrazione ospedale-territorio regionale"*, per un valore economico pari ad € 9.152.911,00, l'ASP autorizzava e attivava la procedura aperta telematica sopra soglia per l'acquisto di apparecchiature per radiologia suddivisa in due lotti:
 - Lotto n. 1: Risonanza Magnetica 1,5 Tesla completa di accessori, assistenza e manutenzione full risk per 24 mesi;
 - Lotto n. 2: N. 5 tomografi computerizzati (TAC) 128 Slices completi di accessori, assistenza e manutenzione full risk inclusi i consumabili (tubo radiogeno) per 24 mesi;
- **con delibera n. 934 del 01.10.2020** l'ASP aggiudicava la fornitura di cui al Lotto n. 1 *"Risonanza Magnetica 1,5 Tesla completa di accessori, assistenza e manutenzione full risk per 24 mesi"* e al Lotto n. 2 *"n. 5 tomografi computerizzati (TAC) 128 Slices completi di accessori, assistenza e manutenzione full risk inclusi i consumabili (tubo radiogeno) per 24 mesi"* all'operatore economico GE Medical System Italia S.p.A.;
- **con delibera n. 268 del 04.03.2022** prendeva atto della variazione I.V.A. relativamente alle Delibere n. 932 del 30.09.2020, n. 934 del 01.10.2020 e n. 1335 del 28.12.2020 e procedeva all'imputazione delle relative somme.
- le apparecchiature radiologiche acquistate, complessivamente n. 1 Risonanza Magnetica (R.M), n. 5 tomografi computerizzati (TAC) e n. 8 sistemi per radiologia digitale diretta (telecomandati), sono state destinate nei reparti di *"diagnostica per immagini"* dell'ASP, come pure alla Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo (la cui competenza sanitaria rientra nelle competenze dell'ASP di Palermo);
- **con delibera 962 del 23.06.2022**, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato nominato R.U.P. della procedura in oggetto l'Ing. Maurizio Ferlisi, dirigente in forza all'U.O.C. Progettazione e Manutenzioni;
- con nota prot. 220989 del 07.02.2023 il Dirigente Ing. Maurizio Ferlisi ha relazionato alla Direzione Generale in merito ai ritardi relativi all'installazione della risonanza magnetica presso il P.O. Cimino di Termini Imerese;
- **con Determina n. 163 del 20.03.2024** è stata avviata ed attivata la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 co.1) lett. b) del D. Lgs. 36/2023, attraverso il ricorso al mercato elettronico MEPA gestito da Consip-MEF, del servizio di progettazione esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei *"lavori di manutenzione straordinaria edile-impiantistica per l'adeguamento dei locali da destinare alla nuova risonanza magnetica presso il Presidio Ospedaliero Cimino di Termini Imerese"*;

- **con Determina n. 240 del 23.04.2024** è stato aggiudicato, visti gli atti di gara, l'appalto in argomento all'operatore economico, Società di ingegneria Consultec – Società Cooperativa con sede legale ad Ancona (AN);
- **in data 12.07.2024** con prot. ASP n. 338839 del 16.07.2024 venivano acquisiti gli elaborati del progetto esecutivo redatto dalla “Società di ingegneria Consultec” e in data 14.08.2024 con prot. ASP n. 385323 venivano acquisiti ulteriori elaborati a completamento della documentazione già acquisita;
- **in data 30.08.2024** a mezzo pec veniva inviata all'A.S.P. di Catania - Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa di Radioprotezione – competente ad esprimere parere per le aziende sanitarie provinciali (ASP) del Bacino Sicilia Occidentale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DPR 542/94, così come modificato dall'art. 21-bis della L. 7 agosto 2016, n. 160, DM 14 Gennaio 2021, a firma del Direttore Generale *“illo tempore”* richiesta di autorizzazione all'installazione e impiego di una apparecchiatura a RMN;
- **in data 04.09.2024** con nota prot. n. 410168 veniva indetta Conferenza dei Servizi Decisoria -ex art. 5 della L.r. 12/2011, così come modificata dalla L.r. 12/2023, ed art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. coordinata con l'art. 18 della L.r. 7/2019-, in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della medesima L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al fine di acquisire tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati sul Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto;
- che a seguito della Conferenza dei Servizi i partecipanti, per quanto di propria competenza dell'Ente o Amministrazione di appartenenza, si esprimevano favorevolmente in merito ai *“lavori di manutenzione straordinaria edile-impiantistica per l'adeguamento dei locali da destinare alla nuova risonanza magnetica presso il Presidio Ospedaliero Cimino di Termini Imerese”*, secondo gli elaborati trasmessi, così come risulta dai seguenti atti:
 1. con nota prot. n. 116513 del 25.09.2024, acquisita al prot. n. 446537 di pari data, il l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Palermo – **esprimeva parere favorevole**;
 2. con nota prot. n. 46275 del 01.10.2024, acquisita al prot. n. 456565 di pari data il Comune di Termini Imerese – III Settore Lavori Pubblici e III Servizio Pianificazione Territoriale – **esprimeva parere favorevole**;
 3. con nota prot. n. 487526 del 17.10.2024 il Dipartimento di Prevenzione -U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita – condivideva positivamente il progetto “...fermo restando l'autorizzazione per l'installazione ed impiego delle apparecchiature fisse a RM di competenza per territorio dell'A.S.P. di Catania”;
 4. con nota prot. n. 489357 del 18.10.2024 il Dipartimento di Diagnostica per Immagini –Servizio di Fisica Sanitaria- **esprimeva parere favorevole**;
 5. con nota prot. n. 492334 del 21.10.2024 l' U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione -**esprimeva parere favorevole**;
 6. con nota prot. U.0044541 del 06.12.2024, acquisita al prot. n. 579916 del 06.12.2024, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo – **esprimeva parere favorevole**;
- con nota prot. n. 228339 del 17.10.2024, acquisita al prot. n. 491620 del 21.10.2024, l'A.S.P. di Catania - Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa di Radioprotezione – competente ad esprimere parere per le aziende sanitarie provinciali (ASP) del Bacino Sicilia Occidentale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DPR 542/94, così come modificato dall'art. 21-bis della L. 7 agosto 2016, n. 160, DM 14 Gennaio 2021 **autorizzava** *“l'installazione e l'impiego della Risonanza Magnetica Nucleare per uso diagnostico della società GE Healthcare (Tianjin) Company Limited, modello SIGNA VOYAGER con campo magnetico 1,5 Tesla, presso la radiologia del P.O. Cimino di Termini Imerese”*;

- **con Determina n. 724 del 19.12.2024** è stata stabilita la chiusura positiva della Conferenza dei Servizi Decisoria -ex art. 5 della L.r. 12/2011, così come modificata dalla L.r. 12/2023, ed art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. coordinata con l'art. 18 della L.r. 7/2019-;
- il progetto esecutivo redatto dall' operatore economico, "Società di ingegneria Consultec", acquisto agli atti dell' Amministrazione in data 12.07.2024, ns prot. ASP n. 338839 del 16.07.2024 e in data 14.08.2024, ns. prot. ASP n. 385323, si compone di n. 60 elaborati (formato digitale e cartaceo);

01	E	ELA	EE	Elenco elaborati
02	E	REL	RTG	Relazione tecnica generale
03	E	REL	RTOE	Relazione tecnica opere edili
04	E	REL	RTSIE	Relazione specialistica impianti elettrici
05	E	REL	RTSIM	Relazione specialistica impianti meccanici, idrico sanitari e gas medicali
06	E	REL	RTPI	Relazione tecnica di prevenzione incendi
07	E	REL	PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento
08	E	DIS	PSC-1	Planimetria di Cantiere
09	E	ELA	FDO	Fascicolo dell'opera
10	E	ELA	PM	Piano di Manutenzione
11	E	ELA	CP	Cronoprogramma
12	E	REL	RTL13	Relazione tecnica eliminazione barriere architettoniche
13	E	REL	CAP	Certificato acustico di progetto
14	E	ECO	CM	Computo metrico
15	E	ECO	CME	Computo metrico estimativo
16	E	ECO	EP	Elenco prezzi
17	E	ECO	AP	Analisi prezzi
18	E	ECO	IM	Calcolo incidenza della manodopera
19	E	ECO	QE	Quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza
20	E	CAP	CSA	Capitolato Speciale di appalto
21	E	SC	SC	Schema di contratto
22	E	CAP	CAM	Relazione criteri minimi ambientali
23	E	DIS	0A	Inquadramento Urbanistico
24	E	DIS	0B	Inquadramento Generale
25	E	DIS	0C	Documentazione Fotografica
26	E	DIS	1A	Stato di fatto-Planimetrie
27	E	DIS	1B	Stato di progetto-Planimetrie
28	E	DIS	1C	Stato di Fatto e di Progetto - Sezioni
29	E	DIS	1D	Stato di fatto e di progetto Prospetto Frontale e Laterale
30	E	DIS	1E	Demolizioni
31	E	DIS	1F	Ricostruzioni
32	E	DIS	1G	Planimetrie di confronto demolizioni/ricostruzioni
33	E	DIS	1H	Planimetrie opere edili - pareti e controsoffitti
34	E	DIS	1I	Planimetria e Abaco Finiture - Zona RM
35	E	DIS	1L	Planimetrie e Abaco Infissi - Zona RM
36	E	DIS	1M	Planimetrie opere edili zona nuovo chiller, demolizioni e ricostruzioni
37	E	DIS	PL13	Planimetria eliminazioni barriere architettoniche
38	E	DIS	2A	Planimetria distribuzione apparecchiature diagnostiche
39	E	DIS	2B	Planimetria Arredi
40	E	DIS	2C	Planimetria Campo Magnetico Disperso e Tubazioni quench
41	E	DIS	2D	Opere di preinstallazione apparecchiature
42	E	DIS	3A	Planimetria impianto elettrico -Illuminazione
43	E	DIS	3B	Planimetria impianto elettrico - Forza motrice e speciali
44	E	DIS	3C	Planimetria impianto elettrico - Equipotenziali e rilevazione incendi
45	E	DIS	3D	Planimetria impianti elettrici - Canalizzazioni
46	E	DIS	3E	Planimetria impianti elettrici - Particolari costruttivi
47	E	DIS	3F	Schemi quadri elettrici
48	E	DIS	4A	Schema impianti climatizzazione e ventilazione meccanica controllata
49	E	DIS	4B	Planimetria distribuzione aria rete di mandata e ripresa
50	E	DIS	4C	Planimetria impianto fan coil
51	E	DIS	4D	Planimetria distribuzione apparecchiature di climatizzazione esterne
52	E	DIS	5A	Planimetria impianto distribuzione gas medicali
53	E	DIS	6A	Planimetria impianto idrico-sanitario adduzione e scarico
54	E	DIS	7A	Planimetria prevenzione incendi - area di intervento

55	E	ELA	ST-R01	Relazione generale e di calcolo - opere strutturali
56	E	ELA	ST-R02	Relazione sui materiali - opere strutturali
57	E	ELA	ST-R03	Piano di Manutenzione - opere strutturali
58	E	ELA	ST-S01	Elaborato grafico - fasi costruttive esecutive per nuovo varco
59	E	DIS	ST-S02	Elaborato grafico - dettagli costruttivi telaio in carpenteria metallica
60	E	REL	RTSRM	Relazione tecnica opere specialistiche Risonanza Magnetica

- **in data 10.02.2025** è stato redatto il verbale di verifica del progetto esecutivo – **esito positivo**- così come previsto dall’ art. 42 del D. Lgs. 36/2023 e redatto secondo le modalità di cui all’art. 34 co. d) dell’ All. I.7;
- **in data 11.02.2025** è stato redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo così come previsto dall’ art. 42 del D. Lgs. 36/2023;
- per i lavori in argomento è stato acquisito il C.U.P. n. F62C24000100005;
- i lavori sono inseriti nel programma triennale delle OO.PP. 2024/2026, - C.U.I. n. 58417608292023-00013 – approvato con delibera n. 264 del 04.03.2025;
- **con delibera n. 433 del 01.04.2025** è stata avviata e attivata la “ *procedura negoziata senza bando –ex art. 50 comma 1) lett. C) del D. Lgs. 36/2023 – per l’affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria edile-impiantistica per l’adeguamento dei locali da destinare alla nuova Risonanza Magnetica presso il Presidio Ospedaliero Cimino di Termini Imerese, da espletarsi sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) gestita da Consip-M.E.F.*”;
- **con determina n. 166 del 04.05.2025** è stata attivata e avviata, la procedura per l’ affidamento diretto ex art. 50 co.1) lett. b) del D. Lgs. 36/2023 del servizio di Direzione dei Lavori concernente i “*lavori di manutenzione straordinaria edile-impiantistica per l’adeguamento dei locali da destinare alla nuova risonanza magnetica presso il Presidio Ospedaliero Cimino di Termini Imerese*” e nominato il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

Preso atto della comunicazione, inviata a mezzo pec in data 15.04.2025, dall’ operatore economico, Consultec – Società Cooperativa, con la quale richiede la liquidazione dell’onorario della prestazione in argomento eseguita;

Dato atto della regolarità del servizio espletato, attestata dal R.U.P. –proponente del corrente provvedimento- e dell’esito positivo della verifica del progetto esecutivo ex art. 42 del D. Lgs. 36/2023, giusto verbale di verifica del 10.02.2025 e verbale di validazione del 11.02.2025;

Rilevato, che l’importo del servizio aggiudicato risulta pari ad € 42.998,07, oltre oneri assicurativi pari al 4%, oltre I.V.A. al 22%, come di seguito:

Importo contrattuale del servizio	€ 42.998,07
Inarcassa 4%	€ 1.719,92
Totale	€ 44.717,99
I.V.A. 22%	€ 9.837,96
Totale	€ 54.555,95

Evidenziato che l’importo complessivo prenotato sul conto economico 5.02.02.02.09 - *Incarichi Professionali Tecnici*- per l’annualità 2024, giusta determinazione n. 240 del 23.04.2024, per mero errore di calcolo risulta errato, in quanto mancante dell’aliquota afferente agli oneri assicurativi (4% Inarcassa);

Verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico, Consultec – Società Cooperativa, acquisita agli atti mediante attestazione INARCASSA_SI006356/141.2.2/NSU057SW del 16.04.2025;

Dato atto che non sussistono impedimenti a procedere, essendo la procedura conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari di funzionamento dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;

Dichiarata:

- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;
- il rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato ed integrato con D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio;

Verificata:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto;

Visti

- gli atti del procedimento;
- la Legge 241/1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. nr. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- il D. Lgs. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione" e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009*";
- l'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l'art. 1, comma 32 della L. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
- la Legge Regionale 7/2019 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Legge Regionale n. 12 del 12.07.2011;
- la Legge Regionale n. 16 del 10.08.2016 "Recepimento del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvata con decreto del P.d.R. 06.06.2001 n. 380";
- Legge Regionale n. 1 del 26.01.2017 "Modifiche alla legge regionale 12.07.2011 n. 12 e alla legge regionale 17.05.2016 n. 8 in materia di UREGA";
- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21.06.2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- la Legge Regionale n. 12 del 12.10.2023 "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31.03.2023.." "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380";
- le linee guida ANAC;
- Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato con Delibera 135 del 02.02.2023;
- l'Atto Aziendale approvato con Delibera n. 81 del 21.01.2020;
- la Delibera n. 609 del 20.05.2021 relativa alle funzioni e atti delegati alla dirigenza aziendale;

Dato Atto che il Dirigente Ing. Maurizio Ferlisi, che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n.190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato con Delibera 135 del 02.02.2023;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, fanno parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa:

1. **di prendere atto** della comunicazione, inviata a mezzo pec in data 15.04.2025, dall'operatore economico, Consultec – Società Cooperativa, con la quale richiede la liquidazione dell'onorario della prestazione in argomento eseguita;

2. **di dare atto:**

- della regolarità del servizio espletato, attestata dal R.U.P. –proponente del corrente provvedimento- e dell'esito positivo della verifica del progetto esecutivo ex art. 42 del D. Lgs. 36/2023, giusto verbale di verifica del 10.02.2025 e verbale di validazione del 11.02.2025;
- della regolarità contributiva dell'operatore economico, Consultec – Società Cooperativa, acquisita agli atti mediante attestazione INARCASSA_SI006356/141.2.2/NSU057SW del 16.04.2025;
- che l'importo del servizio aggiudicato risulta pari ad € 42.998,07, oltre oneri assicurativi pari al 4%, oltre I.V.A. al 22%, come di seguito:

Importo contrattuale del servizio	€ 42.998,07
Inarcassa 4%	€ 1.719,92
Totale	€ 44.717,99
I.V.A. 22%	€ 9.837,96
Totale	€ 54.555,95

- che l'importo complessivo prenotato sul conto economico 5.02.02.02.09 - *Incarichi Professionali Tecnici*- per l'annualità 2024, giusta determinazione n. 240 del 23.04.2024, per mero errore di calcolo risulta errato, in quanto mancante dell'aliquota afferente agli oneri assicurativi (4% Inarcassa);
3. **di impegnare e liquidare** all'operatore economico, Società di ingegneria Consultec – Società Cooperativa con sede legale ad Ancona (AN) via Isonzo 104 – C.A.P. 60124 –P.I. 02548160429, la somma complessiva di € **54.555,95** a valersi sul conto economico 5.02.02.02.09 denominato *Incarichi Professionali Tecnici*, per l'annualità 2025;
 4. **di notificare**, per i seguiti di competenza, copia del presente provvedimento, per il tramite dell'ufficio delibere:
 - al Collegio dei Revisori;
 - al Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione;
 - al Direttore U.O.C. Gestione del Patrimonio;

5. **di procedere**, attraverso il responsabile designato, alla pubblicazione della presente delibera nel proprio sito aziendale: www.asppalermo.org, nel rispetto della tutela della privacy secondo la vigente normativa di settore;
6. **di rendere** la presente Determina immediatamente esecutiva.

DETERMINA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende riportata e trascritta, per come formulata

Comprende i seguenti documenti:

Allegato 1 – regolarità contributiva dell'operatore economico, Consultec – Società Cooperativa, acquisita agli atti mediante attestazione INARCASSA_SI006356/141.2.2/NSU057SW del 16.04.2025;

Allegato 2 – Budget impegnato



Elementi di selezione:

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_ADPR	2025	1	169					54 555,95	UA_ADPRO - UOC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI - PROPOSTA DI DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO.1) LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE-IMPIANTISTICA PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DA DESTINARE ALLA NUOVA RISONANZA MAGNETICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO CIMINO DI TERMINI IMERESE, C.I.G. N. B0E83DF0B6; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARIO CONSULT SOCIETÀ COOPERATIVA P.I. N. 02548160429

Conto: 5.02.02.02.09 - INCARICHI PROF.LI TECNICI

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
54 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 555,95

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
54 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 555,95

Dirigente Ingegnere
(Dr. Ing. Maurizio Ferlisi)