

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n° 00048 del 11 LUG 2024

Oggetto: Decisione di contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA, del servizio di ingegneria e architettura relativa al **Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori** per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di **POLIZZI GENEROSA in via Vinciguerra, 26 CUP F37H21009940006** nell'ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell'ASP di Palermo.

Decisione di contrarre – Approvazione atti tecnici e amministrativi – Attivazione e Indizione Trattativa diretta – Affidamento Servizio - CIG B2128AF6F8

<p style="text-align: center;">STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI PROGETTI SANITARI UFFICIO SPECIALE</p> <p>Proposta n. <u>61</u> del <u>02/07/2024</u> Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio</p> <p>N° Centro di costo _____ N° Conto Economico _____ Ordine n° _____ del _____ Tetto di spesa/Budget assegnato € _____ Budget utilizzato/impegnato € _____ Budget presente atto € _____ Disponibilità residua budget € _____ Budget pluriennale _____ Anno _____ Euro _____ Anno _____ Euro _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p> <p style="text-align: center;">Responsabile del Procedimento (Ing. Danilo De Santis)</p> <p style="text-align: center;">Il RUP (Dir. Ing. Salvatore Falletta)</p>	<p style="text-align: center;">DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E STRUTTURALI ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO ESERCIZIO 2024</p> <p>N° Conto Economico _____ N° Conto Patrimoniale _____ Importo € _____ Budget pluriennale _____ Anno _____ Euro _____ Anno _____ Euro _____</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Programmazione</p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Francesca Lo Ro</p>
---	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno undici del mese di Luglio, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Generale dell'ASP di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.P. n. 314/Serv. 1°/S.G. del 21.06.2024, assistita da Dott. W. V. V. V. V., quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Dirigente Tecnico dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari

Ing. Salvatore Falletta

Richiamati

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 - , di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS- , con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relative ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.

Premesso che:

- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontrano precisi Target e Milestone per la realizzazione delle Case della Comunità (C.d.C.) e Ospedali di Comunità (O.d.C.);

- con Delibera n. 123 del 03.02.2022 è stato nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ing. S. Falletta per la linea M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (CdC) per n. 30 interventi come di seguito riportati:

DISTRETTO	COMUNE	VIA	CIVICO
33	CEFALU'	CONTRADA PIETRAPOLLA STRA	SNC
	COLLESANO	CONTRADA CROCE	SNC
	POLLINA	VIA ARICELLA	SNC
34	CARINI	VIA PONTICELLI	SNC
	CINISI	PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA	1
	CAPACI	LARGO DEI PINI	3
35	ALIMENA	LARGO SALVATORE CALABRESE	SNC
	GANGI	VIA CAPPUCCINI	1
	PETRALIA SOTTANA	VIA GARIBALDI	140
	POLIZZI GENEROSA	VIA VINCIGUERRA	26
36	MISILMERI	VIA ALCIDE DE GASPERI	1
	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PIAZZA SANTA ROSALIA	8
	GODRANO	VIA ROCCAFORTE	7
37	MONTEMAGGIORE BELSITO	VIA MARIA DEGLI ANGELI	44
	CERDA	VIA ALCIDE DE GASPERI	2
	TERMINI IMERESE	VIA OSPEDALE CIVICO	10
38	CASTRONOVO DI SICILIA	CORSO UMBERTO I°	2
	VALLEDOLMO	VIA STAGNONE	35
39	SANTA FLAVIA	VIA ALCIDE DE GASPERI	41
40	BISACQUINO	CAMERANO	2
	CORLEONE	CORSO DEI MILLE	2
41	CAMPOREALE	VIALE DELLE BETULLE	6
	PARTINICO	PIAZZA CASA SANTA	SNC
	BALESTRATE	VIA GILIBERTO	22
	SAN GIUSEPPE JATO	VIA MACELLO	2
42	MONREALE	PIAZZA IGNAZIO FLORIO	SNC
	VILLABATE	CORSO VITTORIO EMANUELE	128
	LAMPEDUSA	VIA GREGALE	SNC
	LINOSA	VIA VITTORIO ALFIERI	13
	USTICA	LARGO GRAN GUARDIA	2

- con Delibera del Direttore Generale n. 354 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili di cui all'elenco precedente;
- con Delibera del Direttore Generale n. 404 del 24/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 “Case della comunità e presa in carico della persona (CdC)” e C1-1.3 “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQ 2 lavori (OG2 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 — S.03 – IA.02 – IA.04)
- che con provvedimento n. 0217808 del 25/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento di lavori in Appalto Integrato AQ 2 lavori (OG2 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 — S.03 – IA.02 – IA.04);

Dato atto che:

- l'intervento della CdC di **POLIZZI GENEROSA in via Vinciguerra, 26 CUP F37H21009940006** è stato inserito nel lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ2 – PALERMO H, e pertanto è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto specifico **A01150C129** derivandolo dal CIG padre 97479116A1 dell'accordo quadro;

Intervenire alla delibera
000048 del 11 LUG 2024

- sono stati sottoscritti: in data 25.09.2023 l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 25 assunto al protocollo ASP al n. 323003-2023 del 25.09.2023, in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 69 di pari data e assunto al Protocollo ASP al n. 364819-2023 del 19/10/2023;
- è stato altresì sottoscritto il 29.09.2023, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva, assunto al Protocollo ASP al n. 330998-2023 del 29/09/2023;
- il *cluster AQ2 – PALERMO D*, è stato aggiudicato ditta "IMPRESALV S.r.l." con sede in Favara (AG), Via Simone Corleo n. 7, con Partita IVA e Codice Fiscale 02706000847 con il ribasso percentuale unico del 22,10%;
- a seguito della consegna della progettazione esecutiva, con nota prot. n. 114276 del 05/03/2024 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14/bis L. n. 241/1990, per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento inerente i *"lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della comunità dell'immobile sito nel comune di POLIZZI GENEROSA in via Vinciguerra, 26 CUP F37H21009940006"*;
- allo scadere del termine prestabilito, valutati i pareri resi dagli Enti ed Autorità, è stato stilato dal RUP il verbale di chiusura della conferenza dei servizi decisoria assunto al protocollo ASP al n. 187292 del 16.04.2024;

Considerato che:

- il progetto esecutivo, viene posto al vaglio della Società NO GAP CONTROLS, con sede amministrativa e legale in Bologna, via Rimini n. 10/B, Codice fiscale e Partita IVA 01974031203, per la verifica della progettazione esecutiva (ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n.36 del 31.03.2023).
- in data 19/06/2024 è stato protocollato il "verbale di verifica del progetto esecutivo" inviato dalla società NO GAP CONTROLS al n. 296141 del 19/06/2024;
- in data 19/06/2024 è stato redatto il "verbale di validazione del progetto esecutivo" assunto al protocollo ASP al n. 296173 del 19/06/2024;

Preso atto che:

- che il personale tecnico dell'U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari risulta ampiamente impegnato nello svolgimento di numerosi altri compiti relativi alle procedure nell'ambito di progetti a destinazione vincolata (PNRR, PSN, PoFESR, ecc ...);
- da una ricognizione interna i tecnici in servizio presso questa amministrazione, risultano essere impegnati in molteplici attività e pertanto non possono assolvere l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori per l'intervento in oggetto;
- è stato calcolato il corrispettivo, ai sensi del DM del 2016 per l'incarico di *Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori* il cui importo è pari a € 64.189,42 oltre al 4% del contributo cassa previdenziale (Inarcassa) di € 2.567,58 per un totale complessivo di € **66.757,00 (sessantaseimilasettecentocinquantesette/00)**;
- l'azienda dispone di un "Albo Fornitori" per l'approvvigionamento di Lavori, Servizi e Forniture mediante procedure online raggiungibile al link <https://asppalermo.acquistitelematici.it> il cui regolamento per la *formazione e la gestione* è stato approvato con Delibera n. 939 del 11.08.2021.
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importi inferiori a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento del servizio di ingegneria e architettura in oggetto;

- è stato rispettato il principio di rotazione nei termini stabiliti dall'art. 49 del D.lgs. 36/2023;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza all'affidamento del suddetto incarico professionale al fine di effettuare la consegna e l'esecuzione dei lavori per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di *POLIZZI GENEROSA in via Vinciguerra, 26 CUP F37H21009940006* nell'ambito degli interventi inseriti nel PNRR di cui l'ASP di Palermo è soggetto attuatore esterno;

Dato atto che:

- è stato scelto sull'albo aziendale il Geom. Zagarrio Sebastiano con sede in Caltanissetta (CL) in Viale Conte Testasecca n.41 con codice fiscale n. ZGRRST74C22B429W, partita IVA n. 01957300856, che ha dato disponibilità ad assumere l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori;
- per l'*Affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativa alla Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di POLIZZI GENEROSA in via Vinciguerra, 26 CUP F37H21009940006* è stato redatto il seguente Quadro Economico:

Spese tecniche del servizio		
a.1	CSE	€ 64.189,42
Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi (4%)		
b.1	su a.1	€ 2.567,58
Totale (a+b) spese tecniche del servizio		
a.1+b.1	CSE	€ 66.757,00
SOMMANO		€ 66.757,00
Somme a disposizione dell'amministrazione		
c.1	Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106 c.1 lett. a) del DL 50/16 (=10%)	€ 6.675,70
c.2	spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno	€ 1.335,14
c.3	Contributo ANAC	€ 34,00
IVA		
c.4	22% su totale a1+b1	€ 14.686,54
c.5	22% su c.1	€ 1.468,65
SOMMANO		€ 24.200,03
TOTALE a+b+c		€ 90.957,03

- si è fatto ricorso al portale del mercato elettronico Me.PA. gestito da Consip-MEF, ai sensi degli artt. 25 e 88 del D.lgs. 36/2023;
- il 12.06.2024 è stata avviata la trattativa diretta n. 4435786 per l'importo di € 66.757,00 per il servizio di ingegneria relativo al *Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori* comprensivo di Oneri previdenziali su servizi tecnici Inarcassa;
- per la procedura in oggetto è stato richiesto il **CIG B2128AF6F8** direttamente dall'applicativo “anac form” del portale Me.PA.;
- sono stati pubblicati sul portale Me.PA., per la procedura telematica di affidamento, i seguenti documenti che, una volta compilati e firmati digitalmente dall'O.E., sono stati caricati sullo stesso portale:
 - All.1 - Dichiarazione impegno e di possesso requisiti
 - All.1-bis - Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva
 - All.2 – Patto integrità - Modulo N all. al PTPC - ASP-PA
 - All.3 – Pantouflage - Modulo I all. al PTPC - ASP-PA
 - All.4 – Dichiarazione di presa visione e accettazione codice di comportamento
 - All.5 – Dichiarazione titolare effettivo persona giuridica
 - All.6 – Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari

Intercolare alla delibera
 0 0:0 0.4.8 del 1-1 LUG 2024

All.7 – Dichiarazione Antiriciclaggio
All.8 – Assenza di conflitti di interesse
All.9 – Dichiarazione Anticorruzione
All.10 – Dichiarazione di conformità ai principi DNSH
All.11 – Modello censimento ditta
All.12 – Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa

DGUE

Disciplinare

Corrispettivi per il servizio di ingegneria relativo alla figura di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori

- che il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è il 21.06.2024;
- che l'O.E. ha caricato correttamente tutta la documentazione richiesta sul portale e sono stati avviati i controlli di rito sulle dichiarazioni rese;

Dare atto che:

- il contratto sarà stipulato secondo le disposizioni dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e, in particolare, trattandosi di affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- il Certificato di regolarità contributiva 28.06.2024 assunto al protocollo ASP al n. 311253/2024 del 28/06/2024 nei confronti della Cassa Geometri risulta regolare;
- il RUP, vista la necessità acceleratoria, consegnerà il servizio tramite verbale e stipulerà il contratto in forma elettronica, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione in attesa della efficacia dell'aggiudicazione;

Riservarsi di procedere all'accertamento dei requisiti tramite il sistema FVOE per i controlli di rito su quanto dichiarato in sede di partecipazione da parte dell'O.E.;

Considerato che:

- qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs 36/2023, può imporre all'O.E. l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- trova applicazione l'art. 120, comma 10 del D.lgs 36/2023 anche con riguardo alle proroghe;
- la somma relativa all'affidamento in parola trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato "*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*";
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA_PNRR/2024/47/0 e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2024/47/2 dell'importo *de quo* (All. 1);

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";

Dato atto che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

nella Pubblica Amministrazione”, nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione”.

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell’art.3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell’azione amministrativa, di:

- **approvare** il seguente Quadro Economico per l’*Affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativa alla figura di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel comune di POLIZZI GENEROSA in via Vinciguerra, 26 CUP F37H21009940006* è stato redatto il seguente Quadro Economico:

Spese tecniche del servizio		
a.1	CSE	€ 64.189,42
Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi (4%)		
b.1	su a.1	€ 2.567,58
Totale (a+b) spese tecniche del servizio		
a.1+b.1	CSE	€ 66.757,00
SOMMANO		€ 66.757,00
Somme a disposizione dell'amministrazione		
c.1	Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106 c.1 lett. a) del DL 50/16 (=10%)	€ 6.675,70
c.2	spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno	€ 1.335,14
c.3	Contributo ANAC	€ 34,00
IVA		
c.4	22% su totale a1+b1	€ 14.686,54
c.5	22% su c.1	€ 1.468,65
SOMMANO		€ 24.200,03
TOTALE a+b+c		€ 90.957,03

- **prendere atto** che il RUP ha scelto sull’albo aziendale il Geom. Zagarrìo Sebastiano con sede in Caltanissetta (CL) in Viale Conte Testasecca n.41 con codice fiscale n. ZGRRST74C22B429W, partita IVA n. 01957300856, che ha dato disponibilità ad assumere l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori;
- **prendere atto** che il 12.06.2024 è stata avviata la trattativa diretta n. 4435786 per l’importo di **€ 66.757,00** per il servizio di ingegneria relativo al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori comprensivo di Oneri previdenziali su servizi tecnici Inarcassa;
- **prendere atto** che per la procedura in oggetto è stato richiesto il **CIG B2128AF6F8** direttamente dall’applicativo “anac form” del portale Me.PA.;
- **prendere atto** sono stati pubblicati sul portale Me.PA., per la procedura telematica di affidamento, i seguenti allegati che, una volta compilati e firmati digitalmente dall’O.E., sono stati caricati sullo stesso portale:
 - All.1 - Dichiarazione impegno e di possesso requisiti
 - All.1-bis - Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva
 - All.2 – Patto integrità - Modulo N all. al PTPC - ASP-PA
 - All.3 – Pantouflage - Modulo I all. al PTPC - ASP-PA
 - All.4 – Dichiarazione di presa visione e accettazione codice di comportamento
 - All.5 – Dichiarazione titolare effettivo persona giuridica

- All.6 – Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari
- All.7 – Dichiarazione Antiriciclaggio
- All.8 – Assenza di conflitti di interesse
- All.9 – Dichiarazione Anticorruzione
- All.10 – Dichiarazione di conformità ai principi DNSH
- All.11 – Modello censimento ditta
- All.12 – Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa
- DGUE
- Disciplinare
- Corrispettivi per il servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori
- **Quantificare** la spesa per l'affidamento di *Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori* in euro € **66.757,00 (sessantaseimilasettecentosettantacinque/00)** comprensivo del 4% di cassa previdenziale per € 2.567,58 (duemilacinquecentosessantasette/58) che sarà imputata sul conto 1.01.02.10.30 denominato “*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*”; inoltre, accantonare le somme per l’IVA al 22% come per legge di € 16.155,19 (sedicimilacentocinquantacinque/19), per gli imprevisti € 6.675,70, per il contributo ANAC € 34,00 e per l’incentivo funzioni tecniche € 1.335,14 per un totale di € **24.200,03 (ventiquattromiladuecento/03)**;
- **dare atto** che è stata presa l’autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, AREAS 206, UA_PNRR/2024/47/0 e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2024/47/2 dell’importo *de quo* (All. 1);
- **prendere atto** di dover anticipare su bilancio aziendale la somma necessaria per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, relativi alla linea di intervento M6. C1 -1.1 “Case di Comunità e presa in carico della Persona”, per l’importo totale complessivo del Quadro Economico è di € **90.957,03 (novantamilanovecentocinquantasette/03)** comprensivo di cassa previdenziale, IVA, imprevisti, contributo ANAC, per l’incentivo funzioni tecniche, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;
- **demandare** al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti conseguenziali alla presente deliberazione;
- **dare atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l’U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- **notificare**, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:
 - a. al RUP Ing. Salvatore Falletta;
 - b. al Collegio Sindacale;
 - c. all’UOC Bilancio e Programmazione;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.34, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- **di provvedere** ai sensi dell’art.29 del D.Lgs 50/2016 alla pubblicazione della presente deliberazione nel proprio sito www.asppalermo.org alla sezione “Delibere”;

Il Dirigente Ingegnere

RUP

(Salvatore Falletta)

Sul presente atto viene espresso

parere FAVOREVOLE del

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Francesco Cerrito)


IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Daniela Faraoni)



Il Segretario verbalizzante








REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000048 DEL 11 LUG 2024

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni


La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____


E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- ☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____



Elementi di selezione: dettaglio fornitore, dettaglio conti


Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2024	47	2					90 957,03	Lavori per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di Polizzi Generosa in Via Vinciguerra, 26 (PA). CUP: F37H21009940006. Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

Conto: 1.01.02.10.30 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilit�
90 957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 957,03

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
90 957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 957,03

000048 11 LUG 2024



Elementi di selezione: dettaglio Conti , dettaglio Fornitore , Stampa sub Autorizzazioni

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2024	47	0					2 684 632,15	Lavori per la ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell'immobili sito nel comune di Polizzi Generosa in Via Vinciguerra, 26 (PA). CUP: F37H21009940006

Conto: 1.01.02.10.30 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
2 684 632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	236958,53	2 447 673,62

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
2 684 632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	236 958,53	2 447 673,62

000048 11 LUG 2024