

IMMEDIATAMENTE ESEGUITA

REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
PALERMO

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n° 000704 del 22 MAG 2025

**Oggetto:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC). Missione 6 – Salute. PNRR - M6.C1-1.1 Case della comunità e presa in carico della persona. PNRR – M6.C1-1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA, del servizio di ingegneria e architettura relativo alla **Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)** per lo “Intervento di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti nel corpo A dell’Ospedale Regina Margherita di Palazzo Adriano (PA) da adibire ad N.1 Ospedale di Comunità. Cluster AQ1 – PALERMO – CUP F62C22000140001”.

Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU.

**Decisione di contrarre – Approvazione atti tecnici e amministrativi – Attivazione e Indizione Trattativa diretta – Affidamento Servizio**

**STRUTTURA PROPONENTE**  
U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI  
PROGETTI SANITARI -UFFICIO SPECIALE

Proposta n. 110 del 16/05/2025

Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio

N° Centro di costo \_\_\_\_\_

N° Conto Economico \_\_\_\_\_

Ordine n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Tetto di spesa/Budget assegnato € \_\_\_\_\_

Budget utilizzato/impegnato € \_\_\_\_\_

Budget presente atto € \_\_\_\_\_

Disponibilità residua budget € \_\_\_\_\_

Budget pluriennale \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

☐ Non comporta ordine di spesa

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Dott. Luca Puccio)

**Il RUP**  
(Dir. Ing. Daniele Torrecchia)

**DIPARTIMENTO RISORSE  
TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E  
STRUTTURALI**  
ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO  
ESERCIZIO 2025

N° Conto Economico \_\_\_\_\_

N° Conto Patrimoniale 1-01-02-10-30

Importo € 87.192,82

Budget pluriennale \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Il Direttore della U.O.C.  
Bilancio e Programmazione  
**Il Dirigente Amministrativo**  
Dott.ssa Francesca Lo Re

L’anno duemilaventicinque, il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Sanitario Dr Antonino Levita, n.q. di sostituto del Direttore Generale dell’ASP di Palermo, ex art. 3, comma 6 del D.lgs. 502/1992, assistito da SIG-RA ROSARIA LICATA, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## II RUP

Dir. Ing. Daniele Torrecchia

UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale

### Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- con decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 è stata determinata la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- con il D.A. n. 406 del 26/5/2022, l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- in data 30.05.2022 è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) da parte del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Siciliana, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontrano precisi Target e Milestone per la realizzazione delle Case della Comunità (C.d.C.) e Ospedali di Comunità (O.d.C);
- in merito alla *governance*, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale "Amministrazione Centrale titolare dell'investimento" ("*Amministrazione Titolare*"), secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108;



Intercalare alla delibera  
N. ....del.....

- i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati, definiti Soggetti Attuatori Esterni;
- con il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale;
- in forza del D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana – DPS, l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR;
- al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell'ambito della M6 - Salute, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "Invitalia") ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 6-quater del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13;
- Invitalia, quale Centrale di Committenza, a seguito dell'espletamento di relativa procedura di gara aperta, ha proceduto ad aggiudicare più Accordi Quadro multilaterali suddivisi in tre lotti geografici, ciascuno dei quali ripartito in massimo tre sub-lotti prestazionali;
- con Delibera del Direttore Generale dell'ASP di Palermo n. 354 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatti ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia degli immobili oggetto di interventi;
- con Delibera del Direttore Generale n. 403, 404, 423 del 24/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento;
- con provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento di lavori in Appalto Integrato AQ 1 lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04);
- con delibera n. 691 del 18.11.2024 è stato nominato l'Ing. Daniele Torrecchia n.q. di RUP, tra l'altro, in sostituzione del precedente, Ing. Fulvio Castronovo, dell'intervento relativo all'OdC di Palazzo Adriano in oggetto;

Intercalare alla delibera  
00N.7.0.4...del..... 22 MAG 2025

- l'intervento in oggetto ricade nell'ambito di applicazione del richiamato decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 e, in particolare, all'interno del lotto dell'Accordo Quadro denominato *Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 oppure per i Soggetti Attuatori Esterni in possesso del progetto definitivo lo svolgimento delle prestazioni relative all'appalto integrato sulla base dello stesso, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti*, e sono relativi alla realizzazione di un Ospedale di Comunità all'interno di un edificio - cosiddetto "A" - del complesso immobiliare "Ospedale ex Margherita" di proprietà dell'ASP di Palermo sito in Palazzo Adriano, attualmente sgombero e non utilizzato;
- l'intervento in argomento è inserito nel *Lotto Geografico A (PA-AG) Cluster AQ1 – Palermo - F*, aggiudicato all'O.E. Impresa Colombrita S.R.L. con sede legale in Sant'Agata Li Battiati (CT), via Lorenzo Gemmellaro n. 1, Codice fiscale e Partita IVA 00137980876, con ribasso percentuale unico pari al 20,54321%;
- con nota prot. n. 0114586 del 29.03.2024 Invitalia s.p.a. comunicava l'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0217798 del 25.07.2023, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D. Lgs. 50/2016, tra l'altro del *Cluster AQ1 – Palermo - F*, in favore dell'aggiudicato all'O.E. Coopservice Soc.coop.P.A.;
- relativamente all'intervento riguardante l'OdC di Palazzo Adriano in parola:
  - è stato chiesto il **CUP F62C22000140001**;
  - è stato richiesto il **CIG** derivato del contratto specifico **A0108336FC**, derivandolo dal CIG padre dell'Accordo Quadro 97473610C3;
  - in data 21.09.2023 è stato sottoscritto l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 44, assunto in pari data al protocollo ASP al n. 0319459;
  - in data 10.10.2023 è stato sottoscritto l'*addendum* al predetto ODA n. 44;
  - in data 10.10.2023 è stato sottoscritto il Contratto Specifico, registrato in pari data al numero di repertorio 48 e assunto al Protocollo ASP al n. 0361785 del 17.10.2023;
  - in data 26.09.2023 è stato sottoscritto dal RUP pro tempore e dall'O.E. il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva, assunto al Protocollo ASP al n. 326023 del 26.09.2023;
- con nota prot. n. 82468 del 13.02.2025 l'O.E. aggiudicatario, a seguito di diverse interlocuzioni e tavoli tecnici, ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo necessari per l'indizione della presente Conferenza dei Servizi;
- con nota prot. n. 84175 del 14.02.2025, al fine di acquisire tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati sul Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto, è stata indetta la Conferenza dei Servizi Decisoria ex art. 5 della L.r. 12/2011, come modificata dalla L.r. 12/2023, ed art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. coordinata con l'art. 18 della L.r. 7/2019, in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-*bis* della medesima L. n. 241/90 e ss.mm.ii.



- con delibera n. 300 del 10.03.2025 è stata conclusa positivamente la suddetta Conferenza dei Servizi Decisoria;
- con note prot. n. 127505 del 10.03.2025 è stato attivato, per le motivazioni nelle stesse riportate, il servizio di verifica del progetto esecutivo per l'intervento in argomento.

**Dato atto che:**

- si rende necessario nominare, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023 un Direttore dei Lavori (DL) e un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per l'intervento in oggetto;
  - ai sensi dell'art. 114, comma 4 del D.lgs. 36/2023 i predetti due incarichi possono essere assunti dal medesimo soggetto se in possesso dei prescritti requisiti;
  - il personale tecnico dell'U.O.C. *Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari* risulta, ampiamente, impegnato nello svolgimento di numerosi altri compiti relativi alle procedure nell'ambito di progetti a destinazione vincolata (PNRR, PSN, PoFESR, ecc ...) con scadenze e raggiungimento di obiettivi tali da non consentire l'assunzione del ruolo di Direttore dei Lavori;
  - anche i restanti tecnici in servizio presso questa amministrazione risultano, come da ricognizione interna, impegnati in molteplici attività tali da non consentire loro di ricoprire le funzioni di DL e CSE per l'intervento in oggetto;
  - si rende, pertanto, necessario procedere con l'affidamento all'esterno dell'Amministrazione del servizio di ingegneria e architettura relativo alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento in oggetto;
  - sono stati calcolati, ai sensi del D.M. del 2016, i relativi corrispettivi, il cui importo è pari a:
    - per l'incarico di Direttore dei Lavori, € 42.255,95, oltre contributo Inarcassa al 4% e IVA nella misura di legge;
    - per l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, € 25.282,08, oltre contributo Inarcassa al 4% e IVA nella misura di legge;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importi inferiori a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento del servizio di ingegneria e architettura in oggetto;
  - l'azienda dispone di un “Albo Fornitori” per l'approvvigionamento di Lavori, Servizi e Forniture mediante procedure online raggiungibile al link <https://asppalermo.acquistitelematici.it> il cui regolamento per la *formazione e la gestione* è stato approvato con Delibera n. 939 del 11.08.2021;

- tra gli iscritti al predetto Albo Fornitori è stato individuato, nel rispetto del principio di rotazione, ex art. 49 del D.lgs. 36/2023, è stato individuato l'O.E. Arch. Giuseppe Bellanca, in possesso di dichiarate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- con nota prot. n. 0246817 del 13.05.2025 è stato chiesto, di conseguenza, al suddetto O.E., la disponibilità a svolgere l'incarico del servizio in oggetto e a offrire, dopo essere stato invitato sulla piattaforma telematica Me.P.A., un ribasso sull'importo calcolato secondo la parcella allegata e applicato alle sole spese generali, in ossequio all'art. 8 co. 2) del D.lgs. 36/2023 (Equo Compenso) e alla L. n. 49 del 21.04.2023;
- con nota prot. n. 249394 del 15.05.2025 il suddetto O.E. ha fornito la propria disponibilità nei termini sopra indicati.

**Rilevato che** gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte dell'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023, sono di seguito elencati:

- l'appalto consiste nell'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura e delle attività di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, rispettivamente ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 92 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., come meglio esplicitato nel disciplinare di incarico che verrà caricato sulla piattaforma MePA, per l'*Intervento di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici in OdC, CUP F62C22000140001*, dell'immobile denominato "A" ricompreso nel complesso "Regina Margherita" nel comune di Palazzo Adriano (PA), Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito del PNRR, M6.C1-1.3;
- si procederà, in ragione della stringente tempistica legata ai *target e milestone* del PNRR nonché al raggiungimento dei relativi obiettivi, con la consegna in urgenza sotto riserva di legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 17 del D.lgs. 36/2023, nelle more della definizione di tutte le procedure amministrative legate al completamento della procedura sulla piattaforma telematica MePA, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione in attesa della efficacia dell'aggiudicazione;
- la procedura ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e, segnatamente, nell'alveo delle procedure riservate a contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e, in particolare, ai servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore ad € 140.000,00;
- l'individuazione dell'Operatore Economico avviene in maniera diretta, tra gli iscritti nell'"Albo Fornitori" aziendale;
- si farà ricorso al mercato elettronico MEPA gestito da Consip-MEF, ai sensi degli artt. 25 e 88 del D.lgs. 36/2023;
- il contratto sarà stipulato secondo le disposizioni dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e, in particolare, trattandosi di affidamenti diretti, *mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014*;
- la durata dell'appalto è collegato e connesso all'esecuzione dei relativi lavori;



- ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 4 del D.lgs. 36/2023, non viene richiesta né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva anche in considerazione dell'importo sotto soglia, della tipologia e natura della prestazione nonché del miglioramento del prezzo di aggiudicazione che verrà richiesto all'O.E. in sede di formalizzazione dell'incarico sulla piattaforma MEPA;
- l'appalto prevede l'applicazione di penali, ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023, per eventuali ritardi a carico dell'Operatore Economico, nella misura al 1 per mille del corrispettivo contrattuale e fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso;
- qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023, può imporre all'O.E. l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- trova applicazione l'art. 120, comma 10 del D.lgs. 36/2023 anche con riguardo alle proroghe;
- questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all'affidamento o di prorogarne la data senza che l'Operatore Economico possa vantare alcuna pretesa al riguardo;
- la somma relativa all'affidamento in parola trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" salva la successiva copertura/compensazione a cura dell'Assessorato Regionale della Salute, giusta nota prot. n. 15402 del 06.03.2023;

è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA\_PNRR/2025/60 e la relativa sub autorizzazione UA\_PNRR/2025/60/1 per la procedura di affidamento della Direzione dei Lavori e del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione in oggetto (**ALL. 1**);

non è necessario redigere il DUVRI in quanto ricorrono le condizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in considerazione dell'ubicazione delle attività da svolgere e in ogni caso, qualora dovessero ricorrerne i presupposti, verrà redatto dalle competenti figure;

- ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023, non vengono richiesti i costi della manodopera e gli oneri aziendali in considerazione della natura intellettuale del servizio da affidare;
- tutte le clausole riportate nel Disciplinare di Incarico, approvato con il presente atto, sono da considerarsi essenziali;
- il presente appalto, singolarmente, in ragione del relativo importo, non viene inserito nell'aggiornamento della "Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi", ex art. 37 del D.lgs. 32/2023, essendo stato già inserito nell'ambito dell'intero appalto nella Programmazione Triennale dei LL.PP. approvato con delibera del Direttore Generale n. 1505 del 4.10.2022;

**Ritenuto**, pertanto, necessario provvedere con urgenza all'affidamento del suddetto incarico professionale di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, al fine di effettuare la consegna e l'esecuzione dei lavori per l'Intervento di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici in OdC, CUP F62C22000140001, dell'immobile denominato "A" ricompreso nel complesso "Regina Margherita" nel comune di Palazzo Adriano, nell'ambito degli interventi inseriti nel PNRR di cui l'ASP di Palermo è soggetto attuatore esterno;

**Dato atto che** l'Operatore Economico dovrà visionare e sottoscrivere e trasmettere tramite il portale elettronico della pubblica amministrazione MePA, la seguente documentazione:

- ALL\_1 - Dichiarazione di impegno e di possesso requisiti;
- ALL\_1-bis - Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva;
- ALL\_2 - Patto Integrità - Modulo N all. al PTPC - ASP-PA;
- ALL\_3 - Pantouflage - Modulo I all. al PTPC - ASP-PA;
- ALL\_4 - Dichiarazione di presa visione e accettazione codice di comportamento;
- ALL\_5 - Dichiarazione Titolare Effettivo Persona Giuridica;
- ALL\_6 - Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari;
- ALL\_7 - Dichiarazione Antiriciclaggio;
- ALL\_8 - Assenza di conflitti di interesse;
- ALL\_9 - Dichiarazione anticorruzione;
- ALL\_10 - Dichiarazione di conformità ai principi DNSH;
- ALL\_11 - Modello censimento ditta;
- ALL\_12 - Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa \_230920\_153706;
- ALL\_13 - Dichiarazione monitoraggio;
- ALL\_14 - Assolvimento Imposta di Bollo;
- DGUE (*espd-request*);
- Disciplinare;
- Corrispettivi.

**Dato atto che:**

- il CIG relativo alla procedura *de qua* sarà richiesto in sede di espletamento della gara sulla piattaforma MEPA, conformemente alla digitalizzazione dell'intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, mentre il CUP relativo all'intervento per l'OdC è F62C22000140001;
- gli originali relativi alla presente procedura sono custoditi presso l'U.O.C. *Sviluppo e Gestione dei progetti Sanitari*;
- per l'*Affidamento del servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per la ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici in OdC, CUP F62C22000140001*, dell'immobile denominato "A" ricompreso nel complesso "Regina Margherita" nel comune di Palazzo Adriano è stato redatto il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO				
Spese tecniche del servizio		Ribasso		
a.1	Direzione Lavori - corrispettivo prestazione		€ 33.804,77	€ 33.804,77
a.2	Direzione Lavori - Spese ed oneri accessori		€ 8.451,19	€ 8.451,19
a.3	Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione - corrispettivo prestazione		€ 20.225,66	€ 20.225,66
a.4	Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione - Spese ed oneri accessori		€ 5.056,41	€ 5.056,41
			<b>€ 67.538,03</b>	<b>€ 67.538,03</b>



Somme a disposizione dell'amministrazione				
b.1	spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno			€ 1.465,57
b.2	Contributo ANAC			€ 35,00
<b>Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi (4%)</b>				
c.1	su a.1 + a.2 + a.3 + a.4			€ 2.701,52
<b>IVA (22%)</b>				
d.1	22% su totale a.1+a.2+a.3+a.4+c.1			€ 15.452,70
<b>SOMMANO</b>				<b>€ 19.654,79</b>
<b>TOTALE a.1+a.2+a.3+a.4+b.1+b.2+c.1+d.1</b>				<b>€ 87.192,82</b>

#### Ritenuto:

- di riservarsi di procedere all'accertamento dei requisiti tramite il sistema FVOE per i controlli di rito su quanto dichiarato in sede di partecipazione da parte dell'O.E.;
- necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

**Dato atto**, altresì, che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione"

#### PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa:

- 1. di stabilire**, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023, i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione:
  - l'appalto consiste nell'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura e delle attività di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, rispettivamente ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 92 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., come meglio esplicitato nel disciplinare di incarico che verrà caricato sulla piattaforma Me.P.A., per l'Intervento di ristrutturazione e adeguamento degli impianti tecnologici in OdC, CUP F62C22000140001, dell'immobile denominato "A" ricompreso nel complesso "Regina Margherita" nel comune di Palazzo Adriano, Finanziati dall'Unione Europea - *Next Generation EU* nell'ambito del PNRR, M6.C1-1.3;
  - si procederà, in ragione della stringente tempistica legata ai *target e milestone* del PNRR nonché al raggiungimento dei relativi obiettivi, con la consegna in urgenza sotto riserva di legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 17 del D.lgs. 36/2023, nelle more della definizione di tutte le

- procedure amministrative legate al completamento della procedura sulla piattaforma telematica MePA, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione in attesa della efficacia dell'aggiudicazione;
- la procedura ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e, segnatamente, nell'alveo delle procedure riservate a contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e, in particolare, ai servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore ad € 140.000,00;
  - l'individuazione dell'Operatore Economico avviene in maniera diretta, tra gli iscritti nell'"Albo Fornitori" aziendale;
  - si farà ricorso al mercato elettronico MEPA gestito da Consip-MEF, ai sensi degli artt. 25 e 88 del D.lgs. 36/2023;
  - il contratto sarà stipulato secondo le disposizioni dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e, in particolare, trattandosi di affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
  - la durata dell'appalto è collegato e connesso all'esecuzione dei relativi lavori;
  - ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 4 del D.lgs. 36/2023, non viene richiesta né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva anche in considerazione dell'importo sotto soglia, della tipologia e natura della prestazione nonché del miglioramento del prezzo di aggiudicazione che verrà richiesto all'O.E. in sede di formalizzazione dell'incarico sulla piattaforma MEPA;
  - l'appalto prevede l'applicazione di penali, ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023, per eventuali ritardi a carico dell'Operatore Economico, nella misura al'1 per mille del corrispettivo contrattuale e fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso;
  - qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023, può imporre all'O.E. l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;
  - trova applicazione l'art. 120, comma 10 del D.lgs. 36/2023 anche con riguardo alle proroghe;
  - questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all'affidamento o di prorogarne la data senza che l'Operatore Economico possa vantare alcuna pretesa al riguardo;
  - la somma relativa all'affidamento in parola trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" salva la successiva copertura/compensazione a cura dell'Assessorato Regionale della Salute, giusta nota prot. n. 15402 del 06.03.2023;
  - è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA\_PNRR/2025/60 e la relativa sub autorizzazione UA\_PNRR/2025/60/1 per la procedura di affidamento della Direzione dei Lavori e del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione in oggetto (**ALL. 1**);



- non è necessario redigere il DUVRI in quanto ricorrono le condizioni di cui al comma 3bis dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in considerazione dell'ubicazione delle attività da svolgere e in ogni caso, qualora dovessero ricorrere i presupposti, verrà redatto dalle competenti figure;
- ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023, non vengono richiesti i costi della manodopera e gli oneri aziendali in considerazione della natura intellettuale del servizio da affidare;
- tutte le clausole riportate nel Disciplinare di Incarico, approvato con il presente atto, sono da considerarsi essenziali;
- il presente appalto, singolarmente, in ragione del relativo importo, non viene inserito nell'aggiornamento della "Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi", ex art. 37 del D.lgs. 32/2023, essendo stato già inserito nell'ambito dell'intero appalto nella Programmazione Triennale dei LL.PP. approvato con delibera del Direttore Generale n. 1505 del 4.10.2022;

2. **di approvare** il seguente quadro economico con i relativi calcoli dei compensi professionali secondo il D.M. 17.06.2016 per l'*Affidamento del servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per la ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici in OdC, CUP F62C22000140001*, dell'immobile denominato "A" ricompreso nel complesso "Regina Margherita" nel comune di Palazzo Adriano:

QUADRO ECONOMICO				
Spese tecniche del servizio		Ribasso		
a.1	Direzione Lavori - corrispettivo prestazione		€ 33.804,77	€ 33.804,77
a.2	Direzione Lavori - Spese ed oneri accessori		€ 8.451,19	€ 8.451,19
a.3	Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione - corrispettivo prestazione		€ 20.225,66	€ 20.225,66
a.4	Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione - Spese ed oneri accessori		€ 5.056,41	€ 5.056,41
			<b>€ 67.538,03</b>	<b>€ 67.538,03</b>
Somme a disposizione dell'amministrazione				
b.1	spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno			€ 1.465,57
b.2	Contributo ANAC			€ 35,00
Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi (4%)				
c.1	su a.1 + a.2 + a.3 + a.4			€ 2.701,52
IVA (22%)				
d.1	22% su totale a.1+a.2+a.3+a.4+c.1			€ 15.452,70
<b>SOMMANO</b>				<b>€ 19.654,79</b>
<b>TOTALE a.1+a.2+a.3+a.4+b.1+b.2+c.1+d.1</b>				<b>€ 87.192,82</b>

3. **di prendere atto che:**

- tra gli iscritti all'Albo Fornitori aziendale è stato individuato, nel rispetto del principio di rotazione, ex art. 49 del D. Lgs. 36/2023, l'O.E. Arch. Giuseppe Bellanca al quale, con nota prot. n. 246817 del 13.05.2025 è stata chiesta la disponibilità a svolgere l'incarico del servizio in oggetto e a offrire, dopo essere stato invitato sulla piattaforma telematica MePA, un ribasso sull'importo calcolato

secondo la parcella allegata e applicato alle sole spese generali, in ossequio all'art. 8 co. 2) del D.lgs. 36/2023 (Equo Compenso) e alla L. n. 49 del 21.04.2023 e che, con nota prot. n 249394 del 15.05.2025, il suddetto O.E. ha fornito la propria disponibilità nei termini sopra indicati;

4. **di autorizzare** l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, in favore dell'O.E. Arch. Giuseppe Bellanca, dei servizi di ingegneria e architettura e delle attività di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, rispettivamente ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 92 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., come meglio esplicitato nel disciplinare di incarico che verrà caricato sulla piattaforma MePA, per l'*Intervento di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici in OdC, CUP F62C22000140001*, dell'immobile denominato "A" ricompreso nel complesso "Regina Margherita" nel comune di Palazzo Adriano, Finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito del PNRR, M6.C1- 1.1 e M6.C1-1, attraverso la formalizzazione e la definizione dell'incarico per mezzo del mercato elettronico MEPA gestito da Consip-MEF, con ex 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, ex art. 1, comma 450, della L. 296/2006 come modificata dalla legge 145/2018;
5. **di prendere atto** che l'Operatore Economico dovrà visionare e sottoscrivere e trasmettere tramite il portale elettronico della pubblica amministrazione Me.P.A.:
- All.1 - Dichiarazione impegno e di possesso requisiti
  - All.1-bis - Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva
  - All.2 – Patto integrità - Modulo N all. al PTPC - ASP-PA
  - All.3 – Pantouflage - Modulo I all. al PTPC - ASP-PA
  - All.4 – Dichiarazione di presa visione e accettazione codice di comportamento
  - All.5 – Dichiarazione titolare effettivo persona giuridica
  - All.6 – Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari
  - All.7 – Dichiarazione Antiriciclaggio
  - All.8 – Assenza di conflitti di interesse
  - All.9 – Dichiarazione Anticorruzione
  - All.10 – Dichiarazione di conformità ai principi DNSH
  - All.11 – Modello censimento ditta
  - All.12 – Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa
  - ALL\_14 - Assolvimento Imposta di Bollo;
  - DGUE (*espd-request*);
  - Disciplinare
  - Corrispettivi
6. **di autorizzare**, in ragione della stringente tempistica legata ai *target* e *milestone* del PNRR nonché al raggiungimento dei relativi obiettivi, la consegna in urgenza sotto riserva di legge, ai sensi del



combinato disposto degli artt. 1 e 17 del D.lgs. 36/2023, nelle more della definizione di tutte le procedure amministrative legate al completamento della procedura sulla piattaforma telematica MePA, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione in attesa della efficacia dell'aggiudicazione;

**7. di quantificare**, conformemente al D.M. del 2016, la spesa per l'affidamento:

- dell'incarico di **Direttore dei Lavori**, in € 42.255,95, oltre contributo Inarcassa al 4% ed IVA nella misura di legge;
- dell'incarico di **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione**, in € 25.282,08, oltre contributo Inarcassa al 4% ed IVA nella misura di legge;

che saranno imputati sul conto 1.01.02.10.30 denominato "*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*";

**8. di prendere atto che:**

- il CIG relativo alla procedura *de qua* sarà richiesto in sede di espletamento della gara sulla piattaforma MEPA, conformemente alla digitalizzazione dell'intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, mentre il **CUP è F62C22000140001**;
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA\_PNRR/2025/60 e la relativa *sub* autorizzazione UA\_PNRR/2025/60/1 per la procedura di affidamento della prestazioni in parola (**ALL. 1**);
- di dover anticipare su bilancio aziendale la somma necessaria per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, relativi alla linea di intervento M6.C1-1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – OdC", per l'importo totale complessivo del Quadro Economico è di **€ 87.192,82**, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;
- gli originali relativi alla presente procedura sono custoditi presso l'U.O.C. *Sviluppo e Gestione dei progetti Sanitari*;
- della regolarità contributiva dell'O.E. Arch. Giuseppe Bellanca, verificata attraverso Inarcassa *online* prot. INAIL n. 07477992 del 15.05.2025 acquisita al prot. ASP n. 0251754 del 15.05.2025;

**9. di demandare** al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti conseguenziali alla presente deliberazione;


**10. di notificare**, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:

- a. al RUP, Ing. Daniele Torrecchia;
- b. al Collegio Sindacale;
- c. all'UOC Bilancio e Programmazione;
- d. al DL e CSE, Arch. Giuseppe Bellanca, per conoscenza;

**11. di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

**12. di provvedere** ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, in ossequio ai principi di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. alla pubblicazione della presente deliberazione nel proprio sito [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org) alle previste sezioni

**Il Dirigente e RUP**

(Ing. Daniele Torrecchia)  


**Sul presente atto viene espresso**

parere Favorevole del

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott. Ignazio Del Campo)  


parere                      del

**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dott. Antonino Levita)  


**IL DIRETTORE GENERALE**

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

**IL DIRETTORE SANITARIO**

*Dott. Antonino Levita*


n.q. di Sostituto Del Direttore Generale  
ai sensi dell'art. 3 c.6 del D. Lgs. 502/92



**Il Segretario verbalizzante**

**Il Funzionario Amministrativo**  
*Rosario Licata*  



**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**PALERMO**

ATTESTAZIONI

22 MAG 2025

DELIBERAZIONE N. 000704 DEL \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Funzionario Amministrativo

Rosetta Licata

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il \_\_\_\_\_ l'Addetto \_\_\_\_\_

E' stata ritirata dall'Albo il \_\_\_\_\_ l'Addetto \_\_\_\_\_

- ☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.  
☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Palermo \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

\_\_\_\_\_

Annotazioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





"ALL. 1"

Tel : (+39) 0917033016


Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	60	1					87 192,82	PNRR - Intervento di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti nel corpo A dell'Ospedale Regina Margherita di Palazzo Adriano (Pa) ad adibire ad N.1 Ospedale di Comunità Cluster AQ1 - PALERMO - Next Generation EU. CUP_F62C22000140001_Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
87 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 192,82

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 000904 DEL 22 MAG 2025





Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	60	0					1 170 997,05	PNRR - Intervento di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti nel corpo A dell'Ospedale Regina Margherita di Palazzo Adriano (Pa) ad adibire ad N.1 Ospedale di Comunità Cluster AQ1 - PALERMO - Next Generation EU. CUP_F62C22000140001_Riferimento ai quadri economici rimodulati_Delibera n. 334 del 17 marzo 2025 Il Rimodulazione

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
1 170 997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	87 192,82	1 083 804,23