

**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**PALERMO**

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

Deliberazione n° 000333 del 13 MAR 2025

**Oggetto:** PNRR - M6.C1-1.1 Case della comunità e presa in carico della persona. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA, del servizio di ingegneria e architettura relativo alla **Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)** per l'Intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile distinto nel Distretto Sanitario 37, sito nel comune di Montemaggiore Belsito - CUP F57H21008390006 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU.

**Decisione di contrarre – Approvazione atti tecnici e amministrativi – Attivazione e Indizione Trattativa diretta – Affidamento Servizio**

**STRUTTURA PROPONENTE**

U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI  
PROGETTI SANITARI -UFFICIO SPECIALE

Proposta n. 51 del 11.03.2025

Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio

N° Centro di costo \_\_\_\_\_

N° Conto Economico \_\_\_\_\_

Ordine n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Tetto di spesa/Budget assegnato € \_\_\_\_\_

Budget utilizzato/impegnato € \_\_\_\_\_

Budget presente atto € \_\_\_\_\_

Disponibilità residua budget € \_\_\_\_\_

Budget pluriennale \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

☐ Non comporta ordine di spesa

**Il Responsabile del Procedimento**

(Dott. Luca Puccio)

**Il RUP**

(Dir. Dott. Ing. Francesco Tinè)

**DIPARTIMENTO RISORSE**

**TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E  
STRUTTURALI**

ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO  
ESERCIZIO 2025

N° Conto Economico \_\_\_\_\_

N° Conto Patrimoniale 1.01.02.10.30

Importo € 93.920,58

Budget pluriennale \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Il Direttore della U.O.C.  
Bilancio e Programmazione

Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Francesca Lo Re

L'anno duemilaventicinque, il giorno TREDICI del mese di MARZO, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Sanitario Dr Antonino Levita, in sostituzione del Direttore Generale dell'ASP di Palermo, ex art. 3 del D.lgs. 502/92, assistito da Dott. LUIGI VALONE, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## Il Dirigente Ingegnere dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari

*Dott. Ing. Francesco Tinè*

### Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- con decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 è stata determinata la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- con il D.A. n. 406 del 26/5/2022, l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- in data 30.05.2022 è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) da parte del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Siciliana, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontrano precisi *Target* e *Milestone* per la realizzazione delle Case della Comunità (C.d.C.) e Ospedali di Comunità (O.d.C.);
- in merito alla *governance*, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale "Amministrazione Centrale titolare dell'investimento" ("*Amministrazione Titolare*"), secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108;



- i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati, definiti Soggetti Attuatori Esterni;
- con il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale Referente Unico della Regione Siciliana;
- in forza del D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS, l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di “Soggetto attuatore esterno”, a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 “Case della comunità e presa in carico della persona”; n.12 “Centrali Operative Territoriali (COT)”; n.10 “Ospedali di Comunità”; n.12 di “Digitalizzazione DEA di I e II livello”; n.34 “Grandi apparecchiature”; n.1 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR;
- al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell'ambito della M6 - Salute, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 6-quater del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13;
- Invitalia, quale Centrale di Committenza, a seguito dell'espletamento di relativa procedura di gara aperta, ha proceduto ad aggiudicare più Accordi Quadro multilaterali suddivisi in tre lotti geografici, ciascuno dei quali ripartito in massimo tre sub-lotti prestazionali;
- con Delibera del Direttore Generale dell'ASP di Palermo n.123 del 03.02.2022 sono stati nominati i RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei diversi interventi secondo le distinte linee PNRR;
- con Delibera del Direttore Generale dell'ASP di Palermo n. 354 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione edilizia tra cui quello dell'immobile oggetto di intervento;
- con Delibera del Direttore Generale n. 403, 404, 423 del 24/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento;
- con Delibera del Direttore Generale n. 403 del 24/03/2023, in particolare, è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per

gli interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)" e C1-1.3. "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQ1 lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04);

- che con provvedimento n.217798 del 25/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento di lavori in Appalto Integrato AQ 1 lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) per restauro, riqualificazione e manutenzione di edifici pubblici sottoposti a tutela quali case della comunità, ospedali delle comunità, e ospedali sicuri per la Regione Siciliana.
- gli interventi in oggetto ricadono nell'ambito di applicazione del richiamato decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 e, in particolare, all'interno del lotto dell'Accordo Quadro denominato *Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 oppure per i Soggetti Attuatori Esterni in possesso del progetto definitivo lo svolgimento delle prestazioni relative all'appalto integrato sulla base dello stesso, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti*, e sono relativi alla realizzazione di una Casa di Comunità all'interno dell'immobile sito nel Comune di Montemaggiore Belsito (PA), Via Maria degli Angeli n.44 – Distretto Sanitario 37;
- Invitalia comunicava l'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n.217798 del 25.07.2023, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, tra l'altro del Cluster AQ1 – Palermo - F, in favore dell'aggiudicato all'O.E. IMPRESA COLOMBRITA S.R.L. con sede in Via Lorenzo Gemmellaro n.1, Sant'Agata Li Battiati (CT), CF 05419430870;
- con Delibera n.69 del 21.01.2025, notificata con nota prot. n.44943 del 27/01/2024, è stato nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il Dott. Ing. Francesco Tinè, tra l'altro, in sostituzione del precedente, Dott. Ing. Salvatore Falletta, per la linea M6.C1 – 1.1 "Case della comunità e presa in carico della persona" (CdC) per l'intervento di ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell'immobile distinto nel Distretto Sanitario 37, sito nel comune di **Montemaggiore Belsito - CUP F57H21008390006**".

**Dato atto che:**

- l'intervento della CdC di **Montemaggiore Belsito (PA) Via Maria degli Angeli n.44 – Distretto Sanitario 37 CUP F57H21008390006** è stato inserito nel lotto geografico A (PA-AG) cluster **AQ1 - PALERMO - F** e pertanto è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto specifico **A0109010FD** derivandolo dal CIG padre 97473610C3 dell'accordo quadro;
- sono stati sottoscritti: in data 21.09.2023 l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 12 assunto al protocollo ASP al n.319404-2023 del 25/09/2023; in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 47 di pari data e assunto al Protocollo ASP al n. 361780/2023 del 17/10/2023;



- è stato altresì sottoscritto in data 26/09/2023, dal RUP, al tempo incaricato, e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva giusto prot. n.326018 del 26/09/2023;
- il cluster AQ1 - PALERMO - F, è stato aggiudicato dalla ditta IMPRESA COLOMBRITA S.R.L. con sede in Via Lorenzo Gemmellaro n.1, Sant'Agata Li Battiati (CT), CF 05419430870, con il ribasso del 20,54321%;
- a seguito della consegna della progettazione esecutiva, con nota protocollo ASP n.587793 del 11/12/2024 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis L. n. 241/1990, per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento inerente i *"Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile distinto nel Distretto Sanitario 37, sito nel comune di Montemaggiore Belsito - CUP F57H21008390006"*;
- allo scadere del termine prestabilito, valutati i pareri resi dagli Enti ed Autorità, è stato stilato dal RUP precedentemente incaricato, Dott. Ing. Salvatore Falletto il verbale di chiusura della conferenza dei servizi decisoria assunto al protocollo ASP al n.23681 del 15/01/2025;

**Considerato che:**

- il progetto esecutivo, è stato sottoposto al vaglio della commissione di verifica (ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n.36 del 31.03.2023) per il controllo finale prima della validazione da parte del RUP;
- in data 28/02/2025 è stato redatto il "report conclusivo di verifica del progetto esecutivo";

**Dato atto che:**

- si rende necessario nominare, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023 un Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione per l'intervento relativo alla CdC in parola che per tipologia e importo possono coincidere;
- il personale tecnico dell'U.O.C. *Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari* risulta, ampiamente, impegnato nello svolgimento di numerosi altri compiti relativi alle procedure nell'ambito di progetti a destinazione vincolata (PNRR, PSN, PoFESR, ecc ...) con scadenze e raggiungimento di obiettivi tali da non consentire l'assunzione del ruolo di Direttore dei Lavori;
- anche i restanti tecnici in servizio presso questa amministrazione risultano, come da ricognizione interna, impegnati in molteplici attività tali da non consentire loro di ricoprire le funzioni di DL per l'intervento in oggetto;
- si rende, pertanto, necessario procedere, con urgenza, con l'affidamento all'esterno dell'Amministrazione del servizio di ingegneria e architettura relativo alla direzione dei lavori l'intervento in oggetto;
- è stato calcolato il corrispettivo, ai sensi del D.M. del 2016, per l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, il cui importo è pari a € 66.547,76 , oltre contributo Inarcassa al 4% ed IVA nella misura di legge, per l'intervento relativo all'CdC in parola;

Intercalare alla delibera  
 ON. 0.3.3.3 del 1.3.2025

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importi inferiori a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento del servizio di ingegneria e architettura in oggetto;
- l'azienda dispone di un "Albo Fornitori" per l'approvvigionamento di Lavori, Servizi e Forniture mediante procedure online raggiungibile al link <https://asppalermo.acquistitelematici.it> il cui regolamento per la *formazione e la gestione* è stato approvato con Delibera n.939 del 11.08.2021;
- tra gli iscritti al predetto Albo Fornitori è stato individuato, nel rispetto del principio di rotazione, ex art. 49 del D.lgs. 36/2023, è stato individuato l'O.E. Dott. Ing. Arch. Sara La Paglia, in possesso di dichiarate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- con nota prot. n. 111011 del 28.02.2025 è stato, pertanto, chiesto al suddetto O.E., la disponibilità a svolgere l'incarico del servizio in oggetto e a offrire, dopo essere stato invitato sulla piattaforma telematica MePA, un ribasso sull'importo calcolato secondo la parcella allegata e applicato alle sole spese generali, in ossequio all'art. 8 co. 2) del D.lgs. 36/2023 (Equo Compenso) e alla L. n. 49 del 21.04.2023;
- con nota prot. n.112070 del 28.02.2025 il suddetto O.E. ha fornito la propria disponibilità nei termini sopra indicati.

**Rilevato che** gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte dell'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023, sono di seguito elencati:

- l'appalto consiste nell'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura e delle attività di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, come meglio esplicitato nel disciplinare di incarico che verrà caricato sulla piattaforma MePA, sia per l'intervento di ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell'immobile distinto nel Distretto Sanitario 37, sito nel comune di **Montemaggiore Belsito - CUP F57H21008390006**;
- sono stati sottoscritti: in data 21.09.2023 l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 12 assunto al protocollo ASP al n.319404-2023 del 25/09/2023; in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 47 di pari data e assunto al Protocollo ASP al n. 361780/2023 del 17/10/2023;
- è stato altresì sottoscritto in data 26/09/2023, dal RUP, al tempo incaricato, e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva giusto prot. n.326018 del 26/09/2023;
- il servizio in parola dovrà essere contabilizzato e rendicontato secondo la linea di finanziamento PNRR per la CdC in oggetto, con relativi CUP,CIG, fatture, ecc.;



- si procederà, in ragione della stringente tempistica legata ai *target* e *milestone* del PNRR nonché al raggiungimento dei relativi obiettivi, con la consegna in urgenza sotto riserva di legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 225 comma 8 del D.lgs. 36/2023 (cfr. anche delibera ANAC n. 51 del 31.01.2024) e dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, per l'intervento relativo CdC in oggetto, nelle more della definizione di tutte le procedure amministrative legate al completamento della procedura sulla piattaforma telematica MePA, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione in attesa della efficacia dell'aggiudicazione;
- la procedura ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e, segnatamente, nell'alveo delle procedure riservate a contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e, in particolare, ai servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore ad € 140.000,00;
- l'individuazione dell'Operatore Economico avviene in maniera diretta, tra gli iscritti nell'Albo Fornitori aziendale nel rispetto del principio di rotazione, ex art. 49 del D.lgs. 36/2023;
- si farà ricorso al mercato elettronico MEPA gestito da Consip-MEF, ai sensi degli artt. 25 e 88 del D.lgs. 36/2023;
- il contratto sarà stipulato secondo le disposizioni dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e, in particolare, trattandosi di affidamenti diretti, *mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014*;
- la durata dell'appalto è collegato e connesso all'esecuzione dei relativi lavori;
- ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 4 del D.lgs. 36/2023, non viene richiesta né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva anche in considerazione dell'importo sotto soglia, della tipologia e natura della prestazione nonché del miglioramento del prezzo di aggiudicazione che verrà richiesto all'O.E. in sede di formalizzazione dell'incarico sulla piattaforma MEPA;
- l'appalto prevede l'applicazione di penali, ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023, per eventuali ritardi a carico dell'Operatore Economico, nella misura al 1 per mille del corrispettivo contrattuale e fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso;
- qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023, può imporre all'O.E. l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- trova applicazione l'art. 120, comma 10 del D.lgs. 36/2023 anche con riguardo alle proroghe;
- questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all'affidamento o di prorogarne la data senza che l'Operatore Economico possa vantare alcuna pretesa al riguardo;
- la somma relativa all'affidamento in parola trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" salva la successiva copertura/compensazione a cura dell'Assessorato Regionale della Salute, giusta nota prot. n. 15402 del 06.03.2023;

**Intercalare alla delibera**

N. ~~000333~~ del ~~13~~ MAR 2025

- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA\_PNRR/2025/30/0 (**ALL. 1**) e la relativa sub autorizzazione UA\_PNRR/2025/30/1 (**ALL.2**) per la procedura di affidamento della Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) relativamente all'intervento sulla CdC in oggetto;
- non è necessario redigere il DUVRI in quanto ricorrono le condizioni di cui al comma 3bis dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in considerazione dell'ubicazione delle attività da svolgere e in ogni caso, qualora dovessero ricorrerne i presupposti, verrà redatto dalle competenti figure;
- ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023, non vengono richiesti i costi della manodopera e gli oneri aziendali in considerazione della natura intellettuale del servizio da affidare;
- tutte le clausole riportate nel Disciplinare di Incarico, approvato con il presente atto, sono da considerarsi essenziali;
- il presente appalto, singolarmente, in ragione del relativo importo, non viene inserito nell'aggiornamento della "Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi", ex art. 37 del D.lgs. 32/2023, essendo stato già inserito nell'ambito dell'intero appalto nella Programmazione Triennale dei LL.PP. approvato con delibera del Direttore Generale n. 1505 del 4.10.2022;

**Dato atto che** l'Operatore Economico dovrà visionare e sottoscrivere e trasmettere tramite il portale elettronico della pubblica amministrazione MePA, la seguente documentazione:

- ALL\_1 - Dichiarazione di impegno e di possesso requisiti;
- ALL\_2 - Patto Integrità - Modulo N all. al PTPC - ASP-PA;
- ALL\_3 - *Pantouflage* - Modulo I all. al PTPC - ASP-PA;
- ALL\_4 - Dichiarazione di presa visione e accettazione codice di comportamento;
- ALL\_5 - Dichiarazione Titolare Effettivo Persona Giuridica;
- ALL\_6 - Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari;
- ALL\_7 - Dichiarazione Antiriciclaggio;
- ALL\_8 - Assenza di conflitti di interesse;
- ALL\_9 - Dichiarazione anticorruzione;
- ALL\_10 - Dichiarazione di conformità ai principi DNSH;
- ALL\_11 - Modello censimento ditta;
- ALL\_12 - Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa \_230920\_153706;
- ALL\_13 - Monitoraggio rapporti tra ASP Palermo e soggetti esterni;
- ALL\_14 - Dichiarazione subappalto;
- ALL\_15 - Dichiarazione Assolvimento Imposta di Bollo;
- ALL\_16 - Dichiarazione art. 2359 codice civile;
- ALL\_17 - Modello Offerta;
- DGUE;
- Disciplinare;
- Corrispettivi per la DL e il CSE.



**Dato atto che:**

- il CIG relativo alla procedura *de qua* sarà richiesto in sede di espletamento della gara sulla piattaforma MEPA, conformemente alla digitalizzazione dell'intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, mentre il CUP dell'intervento relativo alla CdC sita nel comune di **Montemaggiore Belsito** è **CUP F57H21008390006**;
- gli originali relativi alla presente procedura sono custoditi presso l'U.O.C. *Sviluppo e Gestione dei progetti Sanitari*;
- per l'Affidamento del servizio di Direzione dei Lavori per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile distinto nel Distretto Sanitario 37, sito nel comune di **Montemaggiore Belsito** - **CUP F57H21008390006** è stato redatto il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO				
Spese tecniche del servizio		Ribasso		
a.1	DIREZIONE LAVORI CSE - corrispettivo prestazione		€ 55.456,47	€ 55.456,47
a.2	DIREZIONE LAVORI CSE - Spese ed oneri accessori		€ 11.091,29	€ 11.091,29
				<b>€ 66.547,76</b>
Somme a disposizione dell'amministrazione				
b.1	Imprevisti ex art.5 comma 2 dell'allegato I.7 D.Lgs. 36/2023			€ 6.654,78
b.2	Spese tecniche art.45 D.Lgs. 36/23 per incentivi personale interno			€ 1.330,96
b.3	Contributo ANAC			€ 35,00
Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi (4%)				
c.1	su a.1 + a.2			€ 2.661,91
<b>IVA</b>				
d.4	22% su totale a			€ 15.226,13
d.5	22% su b.1			€ 1.464,05
<b>SOMMANO</b>				<b>€ 27.372,82</b>
<b>TOTALE a+b+c+d</b>				<b>€ 93.920,58</b>

**Ritenuto:**

- di riservarsi di procedere all'accertamento dei requisiti tramite il sistema FVOE per i controlli di rito su quanto dichiarato in sede di partecipazione da parte dell'O.E. e dei controlli inerenti la regolarità contributiva;
- necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte.

**Dato atto, altresì**, che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli

effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione"

### PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa:

**1. di stabilire**, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023, i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione:

- l'appalto consiste nell'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura e delle attività di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, come meglio esplicitato nel disciplinare di incarico che verrà caricato sulla piattaforma MePA, per "l'*Intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile distinto nel Distretto Sanitario 37, sito nel comune di Montemaggiore Belsito - CUP F57H21008390006, Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU*" nell'ambito del PNRR, Linea M6.C1- 1.1;
- si procederà, in ragione della stringente tempistica legata ai *target e milestone* del PNRR nonché al raggiungimento dei relativi obiettivi, con la consegna in urgenza sotto riserva di legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 225 comma 8 del D.lgs. 36/2023 (cfr. anche delibera ANAC n. 51 del 31.01.2024) e dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, sia per l'intervento relativo all'OdC sia per quello relativo alla CdC, nelle more della definizione di tutte le procedure amministrative legate al completamento della procedura sulla piattaforma telematica MePA, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione in attesa della efficacia dell'aggiudicazione;
- la procedura ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e, segnatamente, nell'alveo delle procedure riservate a contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e, in particolare, ai servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore ad € 140.000,00;
- l'individuazione dell'Operatore Economico avviene in maniera diretta, tra gli iscritti nell'Albo Fornitori aziendale;
- si farà ricorso al mercato elettronico MEPA gestito da Consip-MEF, ai sensi degli artt. 25 e 88 del D.lgs. 36/2023;
- il contratto sarà stipulato secondo le disposizioni dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e, in particolare, trattandosi di affidamenti diretti, *mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi*



*elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;*

- la durata dell'appalto è collegato e connesso all'esecuzione dei relativi lavori;
- ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 4 del D.lgs. 36/2023, non viene richiesta né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva anche in considerazione dell'importo sotto soglia, della tipologia e natura della prestazione nonché del miglioramento del prezzo di aggiudicazione che verrà richiesto all'O.E. in sede di formalizzazione dell'incarico sulla piattaforma MEPA;
- l'appalto prevede l'applicazione di penali, ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023, per eventuali ritardi a carico dell'Operatore Economico, nella misura al'1 per mille del corrispettivo contrattuale e fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso;
- qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023, può imporre all'O.E. l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- trova applicazione l'art. 120, comma 10 del D.lgs. 36/2023 anche con riguardo alle proroghe;
- questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all'affidamento o di prorogarne la data senza che l'Operatore Economico possa vantare alcuna pretesa al riguardo;
- la somma relativa all'affidamento in parola trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" salva la successiva copertura/compensazione a cura dell'Assessorato Regionale della Salute, giusta nota prot. n. 15402 del 06.03.2023;
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA\_PNRR/2025/30/0 (**ALL. 1**) e la relativa sub autorizzazione UA\_PNRR/2025/30/1 (**ALL.2**) per la procedura di affidamento della Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) relativamente all'intervento sulla CdC in oggetto;
- non è necessario redigere il DUVRI in quanto ricorrono le condizioni di cui al comma 3bis dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in considerazione dell'ubicazione delle attività da svolgere e in ogni caso, qualora dovessero ricorrerne i presupposti, verrà redatto dalle competenti figure;
- ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023, non vengono richiesti i costi della manodopera e gli oneri aziendali in considerazione della natura intellettuale del servizio da affidare;
- tutte le clausole riportate nel Disciplinare di Incarico, approvato con il presente atto, sono da considerarsi essenziali;
- il presente appalto, singolarmente, in ragione del relativo importo, non viene inserito nell'aggiornamento della "Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi", ex art. 37 del D.lgs. 32/2023, essendo stato già inserito nell'ambito dell'intero appalto nella Programmazione Triennale dei LL.PP. approvato con delibera del Direttore Generale n. 1505 del 4.10.2022;

2. **di approvare** il seguente quadro economico con relativi calcoli del compenso professionale secondo il D.M. 17.06.2016:

- per l’Affidamento del servizio di Direzione dei Lavori per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile distinto nel Distretto Sanitario 37, sito nel comune di **Caccamo** CUP **F57H21008390006**:

MONTI-PAGLIA  
DELTA

QUADRO ECONOMICO				
Spese tecniche del servizio			Ribasso	
a.1	DIREZIONE LAVORI CSE - corrispettivo prestazione		€ 55.456,47	€ 55.456,47
a.2	DIREZIONE LAVORI CSE - Spese ed oneri accessori		€ 11.091,29	€ 11.091,29
				<b>€ 66.547,76</b>
Somme a disposizione dell'amministrazione				
b.1	Imprevisti ex art.5 comma 2 dell'allegato I.7 D.Lgs. 36/2023			€ 6.654,78
b.2	Spese tecniche art.45 D.Lgs. 36/23 per incentivi personale interno			€ 1.330,96
b.3	Contributo ANAC			€ 35,00
Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi (4%)				
c.1	su a.1 + a.2			€ 2.661,91
<b>IVA</b>				
d.4	22% su totale a			€ 15.226,13
d.5	22% su b.1			€ 1.464,05
<b>SOMMANO</b>				<b>€ 27.372,82</b>
<b>TOTALE a+b+c+d</b>				<b>€ 93.920,58</b>

3. **di prendere atto che:**

- tra gli iscritti all’Albo Fornitori aziendale è stato individuato, nel rispetto del principio di rotazione, ex art. 49 del D.lgs. 36/2023, l’O.E. Ing. Arch. Sara La Paglia al quale, con nota prot. n. 111011 del 28.02.2025 è stata chiesta la disponibilità a svolgere l’incarico del servizio in oggetto e a offrire, dopo essere stato invitato sulla piattaforma telematica MePA, un ribasso sull’importo calcolato secondo la parcella allegata e applicato alle sole spese generali, in ossequio all’art. 8 co. 2) del D.lgs. 36/2023 (Equo Compenso) e alla L. n. 49 del 21.04.2023 e che, con nota prot. n. 0110401 del 28.02.2025, il suddetto O.E. ha fornito la propria disponibilità nei termini sopra indicati.

4. **di autorizzare:**

- l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, in favore dell’O.E. Ing. Arch. Sara La Paglia, dei servizi di ingegneria e architettura e delle attività di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), ai sensi dell’art. 114 del D.lgs.



36/2023, come meglio esplicitato nel disciplinare di incarico che verrà caricato sulla piattaforma MePA, per l'intervento di ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell'immobile distinto nel Distretto Sanitario 37, sito nel comune di **Montemaggiore Belsito - CUP F57H21008390006**, attraverso la formalizzazione e la definizione dell'incarico per mezzo del mercato elettronico MEPA gestito da Consip-MEF, con ex 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, ex art. 1, comma 450, della L. 296/2006 come modificata dalla legge 145/2018;

5. **di prendere atto** che l'Operatore Economico dovrà visionare e sottoscrivere e trasmettere tramite il portale elettronico della pubblica amministrazione MePA:

- All.1 - Dichiarazione impegno e di possesso requisiti;
- All.2 – Patto integrità - Modulo N all. al PTPC - ASP-PA;
- All.3 – *Pantouflage* - Modulo I all. al PTPC - ASP-PA;
- All.4 – Dichiarazione di presa visione e accettazione codice di comportamento;
- All.5 – Dichiarazione titolare effettivo persona giuridica;
- All.6 – Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari;
- All.7 – Dichiarazione Antiriciclaggio;
- All.8 – Assenza di conflitti di interesse;
- All.9 – Dichiarazione Anticorruzione;
- All.10 – Dichiarazione di conformità ai principi DNSH;
- All.11 – Modello censimento ditta;
- All.12 – Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa;
- ALL. 13 - Monitoraggio rapporti tra ASP Palermo e soggetti esterni;
- ALL\_14 - Dichiarazione subappalto;
- ALL\_15 – Dichiarazione Assolvimento Imposta di Bollo;
- ALL\_16 - Dichiarazione art. 2359 codice civile;
- ALL\_17 – Modello Offerta;
- DGUE;
- Disciplinare;
- Corrispettivi per la DL e il CSE.

6. **di autorizzare**, in ragione della stringente tempistica legata ai *target* e *milestone* del PNRR nonché al raggiungimento dei relativi obiettivi, la consegna in urgenza sotto riserva di legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 225 comma 8 del D.lgs. 36/2023 (cfr. anche delibera ANAC n. 51 del 31.01.2024) e dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, sia per l'intervento relativo all'OdC sia per quello relativo alla CdC, nelle more della definizione di tutte le procedure amministrative legate al completamento della procedura sulla piattaforma telematica MePA, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione in attesa della efficacia dell'aggiudicazione;

7. **di quantificare** la spesa per l'affidamento del servizio di Direttore dei Lavori in oggetto, in € **66.547,76 per prestazioni professionali, € 27.372,82 per Somme a disposizione**

dell'Amministrazione, compresi oneri previdenziali e IVA al 22% per un totale di € 93.920,58 come da Quadro Economico, che saranno imputati sul conto 1.01.02.10.30 denominato "immobilizzazioni materiali in corso e acconti";

**8. di prendere atto che:**

- il CIG relativo alla procedura *de qua* sarà richiesto in sede di espletamento della gara sulla piattaforma MEPA, conformemente alla digitalizzazione dell'intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici;
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA\_PNRR/2025/30/0 (**ALL. 1**) e la relativa sub autorizzazione UA\_PNRR/2025/30/1 (**ALL.2**) per la procedura di affidamento della Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) relativamente all'intervento sulla CdC in oggetto;
- di dover anticipare su bilancio aziendale la somma necessaria per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, relativi alla linea di intervento M6. C1 -1.1 "Case di Comunità e presa in carico della Persona", per l'importo totale complessivo del Quadro Economico è di € 93.920,58, comprensivo di cassa previdenziale, IVA, imprevisti, contributo ANAC e per l'incentivo funzioni tecniche, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;
- gli originali relativi alla presente procedura sono custoditi presso l'U.O.C. *Sviluppo e Gestione dei progetti Sanitari*;

**9. di demandare al RUP tutti gli adempimenti conseguenziali alla presente deliberazione;**

**10. di notificare, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:**


- a. al RUP, Ing. Francesco Tinè;
- b. al Collegio Sindacale;
- c. all'UOC Bilancio e Programmazione;
- d. al DL e CSE, Dott. Ing. Arch. Sara La Paglia, per conoscenza;

**11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;**

**12. di provvedere ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, in ossequio ai principi di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. alla pubblicazione della presente deliberazione nel proprio sito [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org) alle previste sezioni.**

**Il Dirigente e RUP**

(Dott. Ing. Francesco Tinè)





Sul presente atto viene espresso

parere FAVOREVOLE dal

parere \_\_\_\_\_ dal

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

*Dott. Ignazio Del Campo*

**IL DIRETTORE SANITARIO**

*Dott. Antonino Levita*

---

**IL DIRETTORE GENERALE**

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto <sup>il</sup> parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario *ASUTE*;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,


**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente


**IL DIRETTORE SANITARIO**

*Dott. Antonino Levita*

n.q. di Sostituto Del Direttore Generale  
ai sensi dell'art. 3 c.6 del D. Lgs. 502/92



**Il Segretario verbalizzante**



**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**PALERMO**

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000333 DEL 13 MAR 2025

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni



La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il \_\_\_\_\_ l'Addetto \_\_\_\_\_

E' stata ritirata dall'Albo il \_\_\_\_\_ l'Addetto \_\_\_\_\_

- ☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- ☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Palermo \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

\_\_\_\_\_

Annotazioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





Autonizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	30	0					866 989,79	PNRR Missione 6 Salute, Componente 1 Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona [M6 C1 I1.1] Lavori di ristrutturazione e di rifunionalizzazione in CdC dell'immobile distinto nel distretto Sanitario 37, sito nel comune di Montemaggiore Belsito (PA) - CUP F57H21008390006

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
866 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93 920,58	773 069,21

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 000333 DEL 13 MAR 2025



Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	30	1					93 920,58	PNRR Missione 6 Salute, Componente 1 Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona [M6 C1 I1.1] Lavori di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile distinto nel distretto Sanitario 37, sito nel comune di Montemaggiore Belsito (PA) - CUP F57H21008390006_Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
93 920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 920,58

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**

**N. 000333 DEL 13 MAR 2025**