

**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**PALERMO**

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

Deliberazione n° 000019 del 09 GEN 2025

**Oggetto:** PNRR - M6.C1- 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona - Decisione di contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA, del servizio di ingegneria e architettura relativa al **Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione** per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di **PARTINICO Piazza Casa Santa snc CUP F82C21000760006** nell'ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell'ASP di Palermo. Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU.

**Decisione di contrarre – Approvazione atti tecnici e amministrativi – Attivazione e Indizione Trattativa diretta – Affidamento Servizio**

**STRUTTURA PROPONENTE**  
**U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI**  
**PROGETTI SANITARI**  
**UFFICIO SPECIALE**

Proposta n. 2 del 02-01-2025

Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio

N° Centro di costo \_\_\_\_\_

N° Conto Economico \_\_\_\_\_

Ordine n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Tetto di spesa/Budget assegnato € \_\_\_\_\_

Budget utilizzato/impegnato € \_\_\_\_\_

Budget presente atto € \_\_\_\_\_

Disponibilità residua budget € \_\_\_\_\_

Budget pluriennale \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

☐ Non comporta ordine di spesa

**Responsabile del Procedimento**  
(Dott. Luca Puccio)

**II RUP**  
(Dir. Ing. Salvatore Falletta)

**DIPARTIMENTO RISORSE**  
**TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E**  
**STRUTTURALI**  
**ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO**  
**ESERCIZIO 2024**

N° Conto Economico \_\_\_\_\_

N° Conto Patrimoniale 1.01.02.1020

Importo € 10P.487,15

Budget pluriennale \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Il Direttore della U.O.C.  
Bilancio e Programmazione  
**Il Direttore dell'U.O.C.**  
**Bilancio e Programmazione**  
Dott. Giovanni Taverna

L'anno duemilaventicinque, il giorno 1003 del mese di GENNAIO, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Generale dell'ASP di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.P. n. 314/Serv. 1°/S.G. del 21.06.2024, assistita da Dott. LUIGI VAIONE, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

**Il Dirigente Tecnico dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari**  
**Ing. Salvatore Falletta**

**Richiamati**

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS- , con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relative ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.

**Premesso che:**

- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontrano precisi Target e Milestone per la realizzazione delle Case della Comunità (C.d.C.) e Ospedali di Comunità (O.d.C);
- con Delibera n. 123 del 03.02.2022 è stato nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ing. S. Falletta per la linea M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (CdC) per n. 30 interventi come di seguito riportati:



DISTRETTO	COMUNE	VIA	CIVICO
33	CEFALU'	CONTRADA PIETRAPOLLA STRA	SNC
	COLLESANO	CONTRADA CROCE	SNC
	POLLINA	VIA ARICELLA	SNC
34	CARINI	VIA PONTICELLI	SNC
	CINISI	PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA	1
	CAPACI	LARGO DEI PINI	3
35	ALIMENA	LARGO SALVATORE CALABRESE	SNC
	GANGI	VIA CAPPUCCINI	1
	PETRALIA SOTTANA	VIA GARIBALDI	140
	POLIZZI GENEROSA	VIA VINCIGUERRA	26
36	MISILMERI	VIA ALCIDE DE GASPERI	1
	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PIAZZA SANTA ROSALIA	8
	GODRANO	VIA ROCCAFORTE	7
37	MONTEMAGGIORE BELSITO	VIA MARIA DEGLI ANGELI	44
	CERDA	VIA ALCIDE DE GASPERI	2
	TERMINI IMERESE	VIA OSPEDALE CIVICO	10
38	CASTRONOVO DI SICILIA	CORSO UMBERTO I°	2
	VALLEDOLMO	VIA STAGNONE	35
39	SANTA FLAVIA	VIA ALCIDE DE GASPERI	41
40	BISACQUINO	CAMERANO	2
	CORLEONE	CORSO DEI MILLE	2
41	CAMPOREALE	VIALE DELLE BETULLE	6
	PARTINICO	PIAZZA CASA SANTA	SNC
	BALESTRATE	VIA GILIBERTO	22
	SAN GIUSEPPE JATO	VIA MACELLO	2
42	MONREALE	PIAZZA IGNAZIO FLORIO	SNC
	VILLABATE	CORSO VITTORIO EMANUELE	128
	LAMPEDUSA	VIA GREGALE	SNC
	LINOSA	VIA VITTORIO ALFIERI	13
	USTICA	LARGO GRAN GUARDIA	2

- con Delibera del Direttore Generale n. 354 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione edilizia d'immobili di cui all'elenco precedente;
- con Delibera del Direttore Generale n. 404 del 24/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)” e C1-1.3. “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQ2 lavori (OG2-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04);
- con provvedimento n. 0217808 del 25/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento di lavori in Appalto Integrato (OG2-OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) per restauro, riqualificazione e manutenzione di edifici pubblici sottoposti a tutela quali case della comunità, ospedali delle comunità, e ospedali sicuri per la Regione Siciliana.

#### Dato atto che:

- l'intervento della CdC di **PARTINICO Piazza Casa Santa snc CUP F82C21000760006** è stato inserito nel lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ2 – PALERMO F e pertanto è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto specifico **A0114E3F4F** derivandolo dal CIG padre 97479116A1 dell'accordo quadro;
- sono stati sottoscritti: in data 25.09.2023 l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 13 assunto al protocollo ASP al n. 323076-2023 del 25\_09\_2023, in data 11/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 75 di pari data e assunto al Protocollo ASP al n. 365421-2023 del 19.10.2023;
- è stato altresì sottoscritto il 26.09.2023, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva;

Intercalare alla delibera  
000019 del 09 GEN 2025



- il cluster AQ2 – PALERMO F è stato aggiudicato alla ditta (CAPOGRUPPO/MANDATARIA) dell'impresa OPERES SRL con sede in Santa Venerina (CT) – cap. 95010- Via Principessa n. 22/A1, C.F. e P. I.V.A. e Registro Imprese 03728590872 in RTI con COSEDIL S.P.A. con sede in Roma (RM) – cap. 00196 – Piazza della Marina n. 1, C.F./part. I.V.A. e Registro Imprese 00512340878 (mandante) con il ribasso percentuale unico del 14,93923%;
- a seguito della consegna della progettazione esecutiva, con nota prot. n. 320302 del 03/07/2024 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14/bis L. n. 241/1990, per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento inerente i *“lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della comunità dell'immobile sito nel comune di PARTINICO Piazza Casa Santa snc CUP F82C21000760006”*;
- allo scadere del termine prestabilito, valutati i pareri resi dagli Enti ed Autorità, è stato stilato dal RUP il verbale di chiusura della conferenza dei servizi decisoria assunto al protocollo ASP al n. 46524 del 07/10/2024.

**Preso atto che:**

- che il personale tecnico dell'U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari risulta ampiamente impegnato nello svolgimento di numerosi altri compiti relativi alle procedure nell'ambito di progetti a destinazione vincolata (PNRR, PSN, PoFESR, ecc ...);
- da una ricognizione interna i tecnici in servizio presso questa amministrazione, risultano essere impegnati in molteplici attività e pertanto non possono assolvere l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento in oggetto;
- è stato calcolato il corrispettivo, ai sensi del D.M. del 2016, per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il cui importo è pari a € 78.610,75 oltre al 4% del contributo Inarcassa di € 3.144,43 per un imponibile totale di € 81.775,18 oltre IVA al 22% e altre somme a disposizione dell'amministrazione per € 17.986,14 per un totale complessivo di € 99.741,32;
- l'azienda dispone di un “Albo Fornitori” per l'approvvigionamento di Lavori, Servizi e Forniture mediante procedure online raggiungibile al link <https://asppalermo.acquistitelematici.it> il cui regolamento per la *formazione e la gestione* è stato approvato con Delibera n. 939 del 11.08.2021.
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importi inferiori a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00'e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento del servizio di ingegneria e architettura in oggetto;
- è stato rispettato il principio di rotazione nei termini stabiliti dall'art. 49 del D.lgs. 36/2023.

**Ritenuto** necessario provvedere con urgenza all'affidamento del suddetto incarico professionale al fine di effettuare la consegna e l'esecuzione dei lavori per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di **PARTINICO Piazza Casa Santa snc CUP F82C21000760006** nell'ambito degli interventi inseriti nel PNRR di cui l'ASP di Palermo è soggetto attuatore esterno.

**Dato atto che:**

- il professionista, scelto sull'albo aziendale, è l'Arch. Salvatore Federico, libero professionista singolo iscritto all'Ordine degli Architetti di Palermo al n. 3831, partita IVA n. 04465650820, che ha dato disponibilità ad assumere l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;



- si è fatto ricorso al portale del mercato elettronico Me.PA. gestito da Consip-MEF, ai sensi degli artt. 25 e 88 del D.lgs. 36/2023;
- il 11.12.2024 è stata avviata la trattativa diretta n. 4936637 per l'importo totale di € 78.610,75 per il servizio di CSE oltre Inarcassa e oltre IVA;
- per la procedura in oggetto è stato richiesto il **CIG B514714CEA** direttamente dall'applicativo "anac form" del portale Me.PA.;
- sono stati pubblicati sul portale Me.PA., per la procedura telematica di affidamento, i seguenti allegati che, una volta compilati e firmati digitalmente dall'O.E., sono stati caricati sullo stesso portale:
  - All.1 - Dichiarazione impegno e di possesso requisiti
  - All.1-bis - Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva
  - All.2 - Patto integrità - Modulo N all. al PTPC - ASP-PA
  - All.3 - *Pantouflage* - Modulo I all. al PTPC - ASP-PA
  - All.4 - Dichiarazione di presa visione e accettazione codice di comportamento
  - All.5 - Dichiarazione titolare effettivo persona giuridica
  - All.6 - Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari
  - All.7 - Dichiarazione Antiriciclaggio
  - All.8 - Assenza di conflitti di interesse
  - All.9 - Dichiarazione Anticorruzione
  - All.10 - Dichiarazione di conformità ai principi DNSH
  - All.11 - Modello censimento ditta
  - All.12 - Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa
- DGUE
- Disciplinare
- Corrispettivi per il CSE
- che il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è stato fissato per il 18.12.2024;
- che l'O.E. ha caricato correttamente tutta la documentazione richiesta sul portale e sono stati avviati i controlli di rito sulle dichiarazioni rese;
- il professionista ha presentato un ribasso percentuale del 10,03% sul corrispettivo;
- il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è da intendersi applicato alle sole spese generali del corrispettivo, considerato quanto previsto dalla L. 21/04/2023 "equo compenso".
- per l'Affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per la ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di **PARTINICO Piazza Casa Santa snc CUP F82C21000760006** è stato redatto il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO				
Spese tecniche del servizio		Ribasso		
a.1	CSE - corrispettivo prestazione		€ 68.357,17	€ 68.357,17
a.2	CSE - Spese ed oneri accessori	10,03%	€ 10.253,58	€ 9.225,15
				<b>€ 77.582,32</b>
Somme a disposizione dell'amministrazione				
b.1	Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106 c.1 lett. a) del DL 50/16 (=10%)			€ 7.758,23
b.2	spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno			€ 1.551,65
b.3	Contributo ANAC			€ 34,00
Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi (4%)				
c.1	su a.1 + a.2			€ 3.103,29
IVA				
d.4	22% su totale a			€ 17.750,83
d.5	22% su b.1			€ 1.706,81
<b>SOMMANO</b>				<b>€ 31.904,82</b>
<b>TOTALE a+b+c+d</b>				<b>€ 109.487,13</b>

**Atteso che:**

- il contratto sarà stipulato secondo le disposizioni dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e, in particolare, trattandosi di affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- il RUP, vista la necessità acceleratoria, consegnerà il servizio tramite verbale e stipulerà il contratto in forma elettronica, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione in attesa della efficacia dell'aggiudicazione;

**Riservarsi** di procedere all'accertamento dei requisiti tramite il sistema FVOE per i controlli di rito su quanto dichiarato in sede di partecipazione da parte dell'O.E..

**Considerato che:**

- qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023, può imporre all'O.E. l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- trova applicazione l'art. 120, comma 10 del D.lgs. 36/2023 anche con riguardo alle proroghe;
- la somma relativa all'affidamento in parola trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato "*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*";
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA\_PNRR/2025/1/0 e la relativa sub autorizzazione UA\_PNRR/2025/1/1 dell'importo *de quo* (**ALL. 1**).

**Ritenuto** necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

**Dato atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org) sezione "Bandi Gara";

**Dato atto** che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

**PROPONE**

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

- **prendere atto** che il RUP ha scelto sull'albo aziendale l'Arch. Salvatore Federico, libero professionista singolo iscritto all'Ordine degli Architetti di Palermo al n. 3831 dal 13.04.2000, partita IVA n. 04465650820, che ha presentato un ribasso percentuale del 10,03% sul corrispettivo;
- **prendere atto** che in data 11.12.2024 è stata avviata la trattativa diretta n. 4936637 per l'importo totale di € **78.610,75** per il servizio di CSE, oltre oneri previdenziali Inarcassa e oltre IVA;
- **approvare** il seguente Quadro Economico, depurato del ribasso d'asta sulle spese generali, per l'Affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per la ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di **PARTINICO Piazza Casa Santa snc CUP F82C21000760006** è stato redatto il seguente Quadro Economico:



QUADRO ECONOMICO				
Spese tecniche del servizio		Ribasso		
a.1	CSE - corrispettivo prestazione		€ 68.357,17	€ 68.357,17
a.2	CSE - Spese ed oneri accessori	10,03%	€ 10.253,58	€ 9.225,15
				<b>€ 77.582,32</b>
Somme a disposizione dell'amministrazione				
b.1	Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106 c.1 lett. a) del DL 50/16 (=10%)			€ 7.758,23
b.2	spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno			€ 1.551,65
b.3	Contributo ANAC			€ 34,00
Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi (4%)				
c.1	su a.1 + a.2			€ 3.103,29
IVA				
d.4	22% su totale a			€ 17.750,83
d.5	22% su b.1			€ 1.706,81
<b>SOMMANO</b>				<b>€ 31.904,82</b>
<b>TOTALE a+b+c+d</b>				<b>€ 109.487,13</b>

- **prendere atto** che per la procedura in oggetto è stato richiesto il **CIG B514714CEA** direttamente dall'applicativo "anac form" del portale Me.PA.;
- **prendere atto** sono stati pubblicati sul portale Me.PA., per la procedura telematica di affidamento, i seguenti elaborati che, una volta compilati e firmati digitalmente dall'O.E., sono stati caricati sullo stesso portale:
  - All.1 - Dichiarazione impegno e di possesso requisiti
  - All.1-bis - Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva
  - All.2 – Patto integrità - Modulo N all. al PTPC - ASP-PA
  - All.3 – Pantouflage - Modulo I all. al PTPC - ASP-PA
  - All.4 – Dichiarazione di presa visione e accettazione codice di comportamento
  - All.5 – Dichiarazione titolare effettivo persona giuridica
  - All.6 – Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari
  - All.7 – Dichiarazione Antiriciclaggio
  - All.8 – Assenza di conflitti di interesse
  - All.9 – Dichiarazione Anticorruzione
  - All.10 – Dichiarazione di conformità ai principi DNSH
  - All.11 – Modello censimento ditta
  - All.12 – Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa
  - DGUE
  - Disciplinare
  - Corrispettivi per il CSE
- **quantificare** la spesa per l'affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, al netto del ribasso offerto, in euro **€ 77.582,32 (settantasettemilacinquecentoottantadue/32)** oltre il 4% di cassa previdenziale per **€ 3.103,29 (tremilacentotre/29)** per un totale imponibile di **€ 80.685,61 (ottantamilleseicentoottantacinque/61)** oltre IVA che sarà imputata sul conto 1.01.02.10.30 denominato "immobilizzazioni materiali in corso e acconti";
- **dare atto** che è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA\_PNRR/2025/1/0 e la relativa sub autorizzazione UA\_PNRR/2025/1/1 dell'importo *de quo* (ALL. 1);
- **prendere atto** di dover anticipare su bilancio aziendale la somma necessaria per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, relativi alla linea di intervento M6. C1 -1.1 "Case di Comunità e presa in carico della Persona", per l'importo totale complessivo del Quadro Economico è di **€ 109.487,13 (centonovemilaquattrocentoottantasette/13)** comprensivo di cassa previdenziale, IVA, imprevisti, contributo ANAC e per l'incentivo funzioni tecniche, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;

- **demandare** al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti consequenziali alla presente deliberazione;
- **dare atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- **notificare**, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:
  - a. al RUP Ing. Salvatore Falletta;
  - b. al Collegio Sindacale;
  - c. all'UOC Bilancio e Programmazione;
  - d. al CSE, Arch. Salvatore Federico, per conoscenza;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.34, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- **di provvedere** ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 50/2016 alla pubblicazione della presente deliberazione nel proprio sito [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org) alla sezione "Delibere".

**Il Dirigente Ingegnere**

**RUP**  
(Salvatore Falletta)

**Sul presente atto viene espresso**

parere F2013005 del

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Ignazio Del Campo)

parere F2013005 del

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott. Antonino Levita)

**IL DIRETTORE GENERALE**

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott.ssa Daniela Faraoni)

**Il Segretario verbalizzante**












**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**PALERMO**

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000019 DEL 09 GEN 2025

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

  
\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il \_\_\_\_\_ l'Addetto \_\_\_\_\_

E' stata ritirata dall'Albo il \_\_\_\_\_ l'Addetto \_\_\_\_\_

- ☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.  
☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Palermo \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

\_\_\_\_\_

Annotazioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	1	1					109 487,13	Lavori per la ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Partinico (Pa), in P.zza Casa Santa snc_CUP F82C21000760006_Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
109 487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 487,13

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**

**N. 000019 DEL 09 GEN 2025**



Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	1	0					3 911 356,42	Lavori per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Partinico (Pa), in P.zza Casa Santa snc_CUP F82C21000760006

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
3 911 356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 356,42

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**

N. 00019 DEL 09 GEN 2025